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Załącznik nr 2   

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  

 Zawarta w dniu …………  we Wrocławiu pomiędzy:  
Izbą Architektów Rzeczpospolitej Polskiej    
 z siedzibą w Warszawie (00‐366),  ul. Foksal 2,  
którą reprezentuje:   
Zbigniew Maćków 
Nr rachunku bankowego: 98 1020 5226 0000 6202 0418 2796 

NIP: 5252228219,  REGON: 017466395, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym  
a ..........................................  
z siedzibą w…………………………….., wpisaną do KRS …………………………………..…., pod  
numerem .........................  
nr NIP: ………………………, nr rachunku bankowego ……………………………………………..  
reprezentowaną  przez:  
              ……………………………….   
lub  (w przypadku działalności gospodarczej):  
    ……………………………….  
zamieszkałym w …………….………………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod  
nazwą………………………………….. z siedzibą w ………………………………., na podstawie wpisu do  
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ze statusem „aktywny”   
NIP: ………………………………………….  
Nr rachunku bankowego …………………………………………………  
zwaną w dalszej części umowy  Wykonawcą  
o następującej treści:  
    

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1.  Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający w  
szczególności na realizacji inwestycji p.n.  „Rekonstrukcja budynku dawnego przedszkola na 
terenie WUWA wraz z terenem przylegającym oraz stworzenie punktu informacyjnego 
dla zespołu WUWA wraz z centrum szkoleniowo-informacyjnym DSOIA RP we 
Wrocławiu” na warunkach określonych w niniejszej umowie, zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.  
2.  Przedmiot umowy (zamówienia) oznacza wykonanie prac określonych w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, wykonanie badań archeologicznych, objęcie gwarancją i rękojmią całości robót 
budowlanych, uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na  
użytkowanie, uzyskanie bezwarunkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego oraz 
wszelkich innych czynności określonych niniejszą umową. W przypadku braku uzyskania 
bezwarunkowego odbioru robót budowlanych Zamawiający dopuszcza uzyskanie warunkowego 
odbioru robót, o którym mowa w § 14 ust. 11 lit. a pkt 2 wraz z usunięciem wszystkich wad i usterek.  
3.  Roboty budowlane oznaczają pełen zakres robót budowlano‐montażowych wszelkich branż  
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budownictwa, robót rozbiórkowych, robót montażowych, usług budowlanych oraz dostawy 
urządzeń, aparatury technicznej i wyposażenia dotyczących obiektu, tj. budynku wraz z  
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w zakresie opisanym w dokumentacji  
projektowej, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu zgodnie z  
dokumentacją projektową określoną w załączniku nr 4 do niniejszej umowy, niniejszą umową,  
uzgodnieniami, decyzjami, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi  
obowiązującymi przepisami i normami, jak również zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki  
budowlanej i przepisami BHP. 
4.  Pozwolenie na użytkowanie oznacza obowiązek Wykonawcy uzyskania, na podstawie udzielonego 
przez Zamawiającego pełnomocnictwa oraz na podstawie dokumentacji uzyskanej i przygotowanej 
przez Wykonawcę, ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu, który 
powstanie wskutek wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  
5.  Integralną część umowy stanowią:  
a)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zał. nr 1,  
b) Oferta Wykonawcy – zał. nr 2,  
c)  Karta gwarancyjna (wzór)– zał. nr 3,  
d) Dokumentacja projektowa wg spisu – zał. nr 4,  
e)  Oświadczenie podwykonawcy (wzór) – zał. nr 5,  
f)  Końcowe oświadczenie podwykonawcy (wzór) – zał. nr 6,  
g) Harmonogram rzeczowo‐finansowy (wytyczne) – zał. nr 7,  
h) Decyzja nr 1417/2012 z dnia 27.03.2012 r. – pozwolenie na budowę wraz z zaświadczeniem nr  
                        5168/2012 o jej ostateczności z dnia 22.05.2012 r. – zał. nr 8,  
i) Pozwolenie nr 611/2012 na prowadzenie badań archeologicznych – zał. nr 9,  
j) Umowa z Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie projektu z dnia 20.12.2012r. – zał. Nr 10. 
 

§ 2 

Dokumentacja techniczna 

1.  Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie  
dokumentacją projektową, niniejszą umową, decyzją o pozwoleniu na budowę, prawem 
budowlanym, obowiązującymi warunkami technicznymi, uzgodnieniami i normami, a także 
dodatkowymi warunkami określonymi w zawartych umowach z dostawcami mediów. Każda zmiana 
sposobu (metody) wykonania robót proponowana przez Wykonawcę, wymaga pisemnej akceptacji 
Zamawiającego po pisemnym zaakceptowaniu jej przez Nadzory autorski i inwestorski. Koszt 
wprowadzenia takiej zmiany obciąża Wykonawcę, a jej wykonanie jak i wykonanie objętych zakresem 
zmiany robót i dostaw, zawarte jest w cenie ryczałtowej.  
2.  Dokumentacja projektowa zostanie przekazana protokolarnie Wykonawcy na zasadach 
określonych w § 8 ust. 1.  
3.  Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania dokumentacji projektowej wyłącznie na potrzeby  
realizacji przedmiotu umowy.  
4.  Rysunki i projekty wykonawcze niezbędne do uszczegółowienia projektowanych rozwiązań 
technicznych Wykonawca sporządzi własnym kosztem i staraniem. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
uzgodnienie sporządzonej przez siebie dokumentacji z projektantami, sprawującymi nadzór autorski. 
5.Po zakończeniu realizacji robót budowlanych Wykonawca sporządzi na własny koszt dokumentację 
powykonawczą w pełnym zakresie obejmującą wszystkie elementy obiektu i zagospodarowania 
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terenu w granicach opracowania, spełniającą wymogi Prawa budowlanego obejmującą wszelkie 
zmiany dokonane  toku prowadzonych robót i dostarczy jej kopię wraz z potwierdzeniem złożenia w 
PINB Zamawiającemu na koszt własny. Na  żądanie Zamawiającego Wykonawca w toku realizacji 
przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą co do zakończonych elementów robót w 
terminie 14 dni od daty złożenia takiego żądania na piśmie.  
   

§ 3 

Źródła finansowania umowy 

 Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na 
lata 2007‐2013.  

§ 4 

Terminy wykonania 

1.  Strony ustalają następujące terminy wykonania robót budowlanych:  
a)  przewidywany termin rozpoczęcia:    od dnia zawarcia umowy 
b)  zakończenia:      31.12.2013 r.   
2.  Strony ustalają, iż rozliczenie finansowe przedmiotu umowy zostanie zakończone do dnia 
31.03.2014 r.  
3.  Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest:  
a)   dzień protokolarnego odbioru końcowego (bezwarunkowego), albo  
b)  dzień odbioru warunkowego pod warunkiem następczego usunięcia wad i usterek stwierdzonych  
przez Zamawiającego w tym protokole w ustalonym przez Zamawiającego terminie, o którym mowa  
w § 14 ust. 11 lit. a pkt 2 niniejszej umowy, albo  
c)  dzień protokolarnego przekazania Zamawiającemu zaświadczenia o ostateczności decyzji 
pozwolenia na użytkowanie,  albo 
d) przedłożenia dokumentów potwierdzających końcowe rozliczenie i opłacenie należności 
wszystkich podwykonawców, uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, 
w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie późniejsze.  
4.  Terminy pośrednie poszczególnych etapów robót budowlanych wynikać będą z pierwszego  
zatwierdzonego przez strony Harmonogramu rzeczowo‐finansowego, o którym mowa w § 9 ust. 21.  
5.  Na terminy wykonania przedmiotu umowy przewidziane  w niniejszej umowie nie ma wpływu w  
szczególności odkrycie na terenie budowy szczątków ludzkich, broni, bomb, niewybuchów lub innych  
materiałów wybuchowych.  
  

§ 5 

Wynagrodzenie 

1.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w formie ryczałtu w wysokości:   
 kwota umowna brutto:   ……………………..  
 (słownie:  ……………………………………………………………………..)  
 Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie nakłady potrzebne do kompleksowego wykonania  
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przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. 
Kwota umowna brutto obejmuje również wszelkie obciążenia o charakterze publicznoprawnym 
związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości 
wynikającej z właściwych przepisów. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 
zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu 
umowy niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty.  W przypadku nie 
uwzględnienia w ofercie kosztów wynikających z dokumentacji projektowej oraz innych kosztów 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający uzna, że zostało to wycenione w innych 
pozycjach, w związku z czym w trakcie rozliczania wykonywanych robót Wykonawca  nie będzie mógł 
żądać odrębnej zapłaty za te roboty i zwrotu w/w kosztów, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
2.  Kwota umowna obejmuje wszystkie nakłady i koszty wyliczone w oparciu o m.in. projekt 
budowlany (decyzja pozwolenia na budowę zał. nr 8), rysunki wykonawcze, oględziny własne terenu 
budowy i obiektów bezpośrednio sąsiadujących, niniejszą umowę, obowiązujące przepisy, fachową 
wiedzę, oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy bez względu na faktyczny 
zakres robót niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Cena brutto umowy 
uwzględnia w szczególności koszty robót i usług tj. np.:   
a)  koszty badań archeologicznych oraz formalnych działań niezbędnych do ich przeprowadzenia  
wykonanych zgodnie z pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – zał. 
Nr 9, 
b)  zabezpieczenie drzew kolidujących i sąsiadujących z robotami oraz kary za zniszczenie  
zieleni zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz zgodnie z decyzją 
Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 83/2012 z dnia  02.02.2012 r., a także koszty wykonania  
nasadzeń kompensacyjnych i ewentualne opłaty administracyjne za wycięcie drzew i krzewów,   
c)  wykonanie i demontaż przyłączy na czas budowy,  
d)  koszty ogrzewania umożliwiające prowadzenie robót w okresie zimowym,  
e)  koszty mediów (energia elektryczna, woda,  ścieki) ponoszone w związku z realizacją niniejszej  
umowy,  
f)  koszty rozbiórek, wykazu zmian i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, segregacji  
materiałowej, sortowania, odzysku i transportu materiałów (o ile zajdzie taka potrzeba),  
g)  koszty obsługi geodezyjnej, geologicznej, saperskiej i archeologicznej, koszty sporządzenia 
dodatkowej dokumentacji w szczególności archeologicznej i uzyskania niezbędnych raportów, 
uzgodnień lub decyzji,  
h)  koszty dokonywania wszystkich odbiorów, prób, pomiarów, badań, wpięć, sprawdzeń,   
i)  koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjnymi pomiarami  
powykonawczymi,  
j)  ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej (w zakresie i na zasadach określonych w § 
11),  
k)  koszty powielania dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji,   
l)  koszty organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza budowy, oświetlenia, ochrony i zabezpieczenia  
placu budowy oraz prowadzonych robót,  
m) koszty tłumaczeń instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń i instalacji na język polski,  
n)  koszty oczyszczenia i przygotowania placu budowy, koszty rozbiórek, koszty składowania urobku i  
gruzu na składowisku odpadów, koszty wywozu i utylizacji odpadów w sposób zgodny z przepisami  
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (teks jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243)   
i  Rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do  
dokumentowania utylizacji odpadów z rozbiórek zgodnie z przepisami przywołanej wyżej ustawy,   
a także w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
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02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów  
zawierających azbest (Dz. U z 2004r. Nr 71 poz. 649 z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra  
Gospodarki  i  pracy z 14.10.2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy  
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie  
bezpiecznego użytkowania takich wyrobów i przestrzegania przy demontażu sieci ciepłowniczej zasad  
wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o  
odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243),  
o)  wszystkie koszty uzyskania ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie, w 
tym w szczególności koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, analiz, ekspertyz i opłat z 
tym związanych, a także koszty sporządzenia scenariusza rozwoju wydarzeń podczas pożaru i 
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku,  
p)  koszty uzupełniających rysunków warsztatowych lub projektów wykonawczych koniecznych do  
prawidłowego wykonania robót budowlanych,   
q)  koszty zakupu materiałów budowlanych, zakupu i/lub  wynajmu sprzętu budowlanego, zakupu  
urządzeń, mebli, wyposażenia w tym koszty pośrednie tych zakupów, a także zapłaty wynagrodzenia  
dla pracowników Wykonawcy, podwykonawców oraz dalszych podwykonawców,  
r)  koszty serwisu, konserwacji i wymian eksploatacyjnych urządzeń i wyposażenia w okresie trwania  
gwarancji i rękojmi,  
s)  koszt dostawy i montażu suwnic, urządzeń dźwigowych oraz innych urządzeń wraz z kosztami  
uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz odbiorów technicznych przez UDT,  
t)  koszty wykonania oraz uzgadniania wszelkich instrukcji ruchu i eksploatacji urządzeń oraz 
instalacji,  
u)  koszty przeprowadzenia prób technicznych oraz dokonania protokolarnych odbiorów przyłączy,  
instalacji oraz urządzeń zgodnie z warunkami określonymi w umowach i porozumieniach  
przyłączeniowych z gestorami mediów, 
v)  koszty oznakowania ewakuacyjnego i wyposażenia obiektu w wymagany podręczny sprzęt 
gaśniczy  
w) wszelkie inne koszty niezbędne dla osiągnięcia celu niniejszej umowy w szczególności koszty  
związane z inwentaryzacją i rozbiórką obiektów archeologicznych,   
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i 
czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy zostały one 
przewidziane na dzień złożenia oferty.  W przypadku nie uwzględnienia w ofercie kosztów 
wynikających z dokumentacji projektowej oraz innych kosztów niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy, Zamawiający uzna, że zostało to wycenione w innych pozycjach, w związku z 
czym w trakcie rozliczania wykonywanych robót Wykonawca  nie będzie mógł żądać odrębnej zapłaty 
za te roboty i zwrotu w/w kosztów, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 

§ 6 

Sposób rozliczenia i terminy płatności 

1.  Rozliczenie Wykonawcy ma charakter przejściowy do wysokości 80% wynagrodzenia ustalonego  
w § 6 ust. 1 i następować będzie na podstawie faktur częściowych, o których mowa w ust. 2 lit. a  
niniejszego paragrafu.  
2.  Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie:   
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a)  faktur częściowych wystawianych na podstawie zaakceptowanych protokołów zaawansowania 
robót, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wystawianych na koniec każdego kwartału,   
oraz  
b)  faktury końcowej, która będzie wystawiona po terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
zgodnie z  § 4, ust.3 niniejszej umowy, na podstawie potwierdzenia zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy, wystawionego przez Zaawiającego. 
3.  Do faktur, o których mowa w ust. 2 lit. a Wykonawca dołączy protokół zaawansowania robót,  
zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski oraz właściwego przedstawiciela Zamawiającego. W 
protokole zaawansowania robót Wykonawca wskaże procent zaawansowania robót jako procent 
zakresu rzeczowego robót budowlanych, wykonanych w odniesieniu do pozycji obejmującej grupę 
robót wskazanych w Harmonogramie rzeczowo‐finansowym. Na tej podstawie wyliczona zostanie 
wartość wykonanych robót.  
Wartości wykonanych robót z pozycji Harmonogramu rzeczowo‐finansowego sumuje się. Tak  
sporządzony protokół zaawansowania robót podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez właściwego dla  
danej branży Inspektora Nadzoru oraz przez Zamawiającego w ciągu 4 dni roboczych od dnia jego  
otrzymania. Strony zgodnie przyjmują,  że takie zatwierdzone zestawienie robót w formie protokołu  
zaawansowania służy do oszacowania przejściowych płatności dla Wykonawcy i nie stanowi w 
żadnym wypadku: przyjęcia, potwierdzenia lub odbioru robót w rozumieniu niniejszej umowy, co 
zostanie wpisane w treści protokołu zaawansowania robót.  
Do protokołu zaawansowania robót zawierającego zestawienie wartości robót narastająco od 
początku budowy aż do końca okresu rozliczeniowego oraz zestawienie wartości robót wykonanych 
w danym okresie rozliczeniowym Wykonawca dołączy następujące dokumenty:  
−   protokoły częściowe lub protokoły odbioru robót sporządzonych pomiędzy Wykonawcą a  
podwykonawcami lub podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami potwierdzone przez  
Wykonawcę, dotyczące danego okresu rozliczeniowego, 
−  kopie faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców wystawionych w  
danym okresie rozliczeniowym,  
−  potwierdzenia przelewów wymagalnego wynagrodzenia zgłoszonych i zaakceptowanych  
podwykonawców i dalszych podwykonawców za roboty budowlane oraz ich oświadczenia  
potwierdzające,  że otrzymali oni wynagrodzenie należne im na podstawie zaakceptowanych przez  
Zamawiającego umów (między Wykonawcą i podwykonawcą lub podwykonawcą i dalszym  
podwykonawcą) – wg załącznika nr 5 do faktur częściowych oraz załącznika nr 6. Jeżeli rozliczenie  
dokonywane jest całościowo lub częściowo w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności  
Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenia o potrąceniu wraz z pisemnym potwierdzeniem  
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż dokonane potrącenie potwierdza. Jeżeli rozliczenia z  
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami w danym okresie rozliczeniowym nie będą ostateczne  
(brak będzie w ogóle oświadczeń o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia lub będą one 
częściowe) . 
Zamawiający może zatrzymać z dowolnej faktury lub faktur Wykonawcy część wynagrodzenia  
określonego w § 6 ust. 1 równą podwójnej wysokości spornej lub niezapłaconej kwoty, do czasu  
ostatecznego wyjaśnienia rozliczeń z podwykonawcami, przez np. akceptujące oświadczenie  
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, prawomocny  wyrok sądowy lub potwierdzenie  
dokonania zapłaty.  
 W sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym  żadne należności podwykonawców i dalszych  
podwykonawców w stosunku do Wykonawcy nie stały się wymagalne Wykonawca nie przedkłada  
załączników, o których mowa w tir. 5 niniejszego ustępu, a zamiast tych załączników przedkłada  
oświadczenia sporządzone przez podwykonawców według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do  
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niniejszej umowy, w których podwykonawcy ci oświadczą, iż w danym okresie rozliczeniowym żadne 
ich należności nie stały się wymagalne.  
4.  Do faktury, o której mowa w ust. 2 lit. b) Wykonawca dołączy kopię protokołu bezusterkowego 
odbioru końcowego wraz z ostateczną i bezwarunkową decyzją pozwolenia na użytkowanie lub 
warunkowego protokołu odbioru końcowego wraz z ostateczną i bezwarunkową decyzją pozwolenia 
na użytkowanie. Do faktury dołączony zostanie zaakceptowany protokół zaawansowania robót 
zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski oraz właściwego przedstawiciela Zamawiającego.  Do faktury 
tej Wykonawca dołączy ponadto potwierdzenie przelewów całości wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z oświadczeniami tych podwykonawców i 
dalszych podwykonawców potwierdzającymi,  że otrzymali oni całość należnego im wynagrodzenia. 
Jeżeli rozliczenie dokonywane jest całościowo lub częściowo w drodze potrącenia wzajemnych 
wierzytelności Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenia o potrąceniu wraz z pisemnym 
potwierdzeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż dokonane potrącenie potwierdza. 
Do faktury tej Wykonawca dołączy ponadto protokoły częściowe lub protokoły odbioru robót 
sporządzone pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami lub podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami dotyczące danego okresu rozliczeniowego oraz kopie faktur z wystawienia 
podwykonawców i dalszych podwykonawców dotyczące tego okresu. Oświadczenia podwykonawców 
i dalszych podwykonawców sporządzone zostaną według wzorów stanowiących załączniki nr 5 i  6 do 
niniejszej umowy. Jeżeli rozliczenia z podwykonawcami nie będą ostateczne (brak będzie w ogóle 
oświadczeń o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia lub będą one częściowe) Zamawiający może 
zatrzymać z dowolnej faktury lub faktur Wykonawcy część wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 
równą podwójnej wysokości spornej lub niezapłaconej kwoty, do czasu ostatecznego wyjaśnienia 
rozliczeń z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, przez np. akceptujące oświadczenie 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, prawomocny wyrok sądowy lub potwierdzenie 
dokonania zapłaty.   
Zamawiający może wyrazić zgodę, po uprzednim pisemnym wniosku Wykonawcy, na dokonanie  
rozliczenia kwot zatrzymanych po ustanowieniu odpowiedniego zabezpieczenia na wypadek 
wystąpienia przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców z  żądaniem dokonania zapłaty 
przez Zamawiającego opartym o art. 647¹ k.c. Zabezpieczenie może być w szczególności dokonane w 
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, płatnej na pierwsze żądanie, po akceptacji 
projektu gwarancji, jej warunków i okresu jej obowiązywania przez Zamawiającego. Odmowa 
wyrażenia zgody przez Zamawiającego nie rodzi jakichkolwiek roszczeń po stronie Wykonawcy. 
Odmowa taka nie wymaga uzasadnienia.  
W przypadku nieprzedłożenia ostatecznego rozliczenia podwykonawców w terminie do dnia 31 
marca 2013r. Zamawiający może uznać, ze przedmiot umowy nie został wykonany należycie i ma 
prawo do skorzystania z gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy. 
5.  Zamawiający może w dowolnym momencie realizacji przedmiotu umowy zażądać, by na fakturach 
Zleceniobiorcy były wyszczególnione części wynagrodzenia należne Podwykonawcom, wraz z 
numerami ich kont bankowych. Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę, bez konieczności 
oddzielnego porozumienia, do dokonywania płatności takich faktur w odpowiednich częściach 
bezpośrednio na konta Podwykonawców, a pozostałą kwotę na konto Zleceniobiorcy.  
6.   Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionych faktur w terminie 30 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury (treść opisu faktury – nazwa towaru 
Wykonawca uzgodni wcześniej z Zamawiającym) wraz z kompletem prawidłowo sporządzonych 
załączników wymaganych zgodnie z niniejszą umową. Złożenie faktury bez któregokolwiek z 
załączników wymaganych zgodnie z niniejszą umową nie powoduje powstania obowiązku dokonania 
płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie 30 dni  liczonym od dnia 
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dostarczenia Zamawiającemu ostatniego z załączników do faktury lub od daty doręczenia 
Zamawiającemu faktury korygującej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie późniejsze.  
7.  Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w  
niniejszej umowie. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu 
bankowi przelać na konto Wykonawcy określoną kwotę.  
8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo potrąceń z dowolnej należności Wykonawcy wszelkich 
zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających nie tylko z niniejszej 
umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do przedstawiania do potrącenia swych należności i 
zobowiązań w stosunku do Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody 
Zamawiającego.  
9. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej.  
10. Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem VAT czynnym.   
11. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzedzającej 
dokonanie takiego przelewu.    
 

§ 7 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację wskazaną w załączniku nr 4 do niniejszej 
umowy – w 1 egzemplarzu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.   
2.  Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w ciągu 7 dni od daty zawarcia 
umowy.  
Od tego dnia Wykonawca jest dzierżycielem terenu budowy. Zamawiający nie zapewnia podłączenia  
mediów. Zamawiający w terminie 5 dni od zawarcia umowy poinformuje Wykonawcę o podmiotach i  
osobach uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcą dla celów technicznej realizacji 
przedmiotu umowy. Zmiana osób, o których mowa powyżej przedstawiona każdorazowo na piśmie 
przez Zamawiającego jest wiążąca dla stron umowy.  
3.  Zamawiający ustanowi branżowych inspektorów nadzoru posiadających określone prawem 
uprawnienia do nadzorowania prawidłowości wykonania robót. Wykaz ustanowionych przez 
Zamawiającego inspektorów nadzoru Zamawiający przedstawi Wykonawcy w terminie do 14 dni od 
daty zawarcia umowy.   
4.  O zmianie osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru w danej branży bądź specjalności  i 
ustanowieniu innego inspektora, Zamawiający każdorazowo powiadamia na piśmie Wykonawcę.  
5.  Zamawiający udzieli Wykonawcy na jego żądanie pełnomocnictw niezbędnych do prawidłowej 
realizacji niniejszej umowy.   

§ 8 

Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy 

1.  Wykonawca zapewni objęcie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcji kierownika 
budowy  i kierowników robót branżowych. O zmianie osób pełniących te funkcje Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego na piśmie załączając odpowiednie dokumenty (uprawnienia, 
zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, oświadczenie o 
podjęciu obowiązków) oraz wykazując, że osoby te posiadają kwalifikacje wymagane w postępowaniu 
przetargowym (o ile były wskazane). Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę na objęcie lub zmianę 
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funkcji kierownika budowy i kierowników robót branżowych. Brak odpowiedzi ze strony 
Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego wniosku 
Zamawiającemu uznaje się za zgodę Zamawiającego.   
2.  Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie:  
a)  ogrodzi i urządzi teren budowy, a po zakończeniu robót zdemontuje wszystkie obiekty 
tymczasowe, uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu w stanie umożliwiającym 
pełną eksploatację w terminie bezwarunkowego odbioru końcowego obiektu,  
b)  umieści tablicę informacyjną budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
c)  zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób niepowołanych oraz zapewni całodobową 
ochronę i dozór terenu budowy, mienia znajdującego się na tym terenie oraz kontrolę ruchu osób, 
pojazdów, urządzeń i materiałów,  
d)  zapewni zaopatrzenie budowy w wodę, energię elektryczną, ciepło, odprowadzenie ścieków, 
wywóz wszelkich odpadów i nieczystości z terenu budowy oraz zainstaluje na własny koszt liczniki 
poboru wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz będzie ponosił koszty zużycia mediów do dnia  
wprowadzenia Zamawiającego w posiadanie obiektu,  
e)  w dniu przejęcia terenu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ubezpieczenia 
szczegółowo opisane w § 10 niniejszej umowy i na zasadach tam określonych,  
f)  udostępni pomieszczenie biurowe w okresie trwania realizacji umowy zlokalizowane na terenie  
budowy w biurze budowy dla inspektorów nadzoru o powierzchni minimum 12,0 m2.  
3.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie protokolarnego przekazania terenu budowy 
kopię planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
pisemnie uzgodnionego ze służbami BHP Zamawiającego oraz dane osób funkcyjnych wraz ze 
schematem organizacyjnym budowy. Plan BIOZ, dane osób funkcyjnych oraz schemat organizacyjny 
budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu również w wersji cyfrowej edytowalnej (rysunki w 
plikach .dwg, opisy w plikach .doc, tabele, zestawienia w plikach .xls itd.).  
4.  W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o 
osobie lub osobach uprawnionych do kontaktowania się z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy dla 
celów technicznej realizacji przedmiotu umowy. Zmiana osób, o których mowa powyżej, 
przedstawiona każdorazowo na piśmie przez Wykonawcę, jest wiążąca dla stron umowy.  
5.  Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawcę od kradzieży, pożaru i zalania. 
Chronić należy również drzewa i krzewy oraz inne nasadzenia. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za obiekty i elementy przeznaczone do rozbiórki oraz materiały i urządzenia 
stanowiące własność Wykonawcy, jak również zainstalowane elementy lub urządzenia w 
budowanym obiekcie objętym umową, od dnia przekazania terenu budowy do dnia 
bezwarunkowego odbioru końcowego.  
6.  Wykonawca ma obowiązek wykonać i usytuować na terenie budowy, w miejscu wskazanym przez  
Zamawiającego tablicę informacyjną o współfinansowaniu inwestycji ze  środków EFRR oraz budżetu  
państwa w ramach RPO WD na lata 2007‐2013, według wzoru opracowanego przez Zamawiającego. 
Po odbiorze robót tablica informacyjna stanowić będzie własność Zamawiającego.  
7.  Wykonawca zobowiązany jest do ochrony i zarządzania terenem budowy, aż do zakończenia 
realizacji obiektu, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do nadzoru realizacji wszelkich czynności 
z tym związanych.  
8.  W czasie realizacji umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia, materiały, 
odpady oraz nieczystości.  
9.  Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pełną dokumentację budowy zgodnie z obowiązującym 
Prawem budowlanym.  
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10.  Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z niezbędnymi wytyczeniami i pomiarami  
powykonawczymi, łącznie z naniesieniem budynku, wskazaniem reperów i  dostarczeniem  
Zamawiającemu ww. wytyczeń i pomiarów oraz powykonawczej mapy sytuacyjno‐wysokościowej w 3  
egz. Wykonawca zapewni też obsługę geologiczną i archeologiczną w zakresie niezbędnym dla  
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  
11.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów, wyrobów i 
urządzeń o parametrach i standardach zgodnych z dokumentacją projektową.  
12.  Wykonawca będzie wykonywał prace ziemne oraz badania archeologiczne zgodnie z wytycznymi  
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu oraz Konserwatora Zabytków.  
13.  Wykonawca zrealizuje roboty objęte niniejszą umową z materiałów, których nabycie obciąża  
Wykonawcę. Zastosowane będą materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z  
obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest przed dostarczeniem na teren budowy  
materiałów i urządzeń uzyskać ich akceptację przez Zamawiającego. Wykonawca w tym celu 
przedłoży Zamawiającemu Kartę Zatwierdzenia Materiału albo Kartę Zmiany Materiału zgodnie ze 
wzorem przekazanym przez Zamawiającego na etapie realizacji niniejszej umowy.  
W wypadku przedłożenia Karty Zatwierdzenia Materiału Wykonawca dołączy do tej karty 
dokumentację sporządzoną w języku polskim potwierdzającą dopuszczenie materiału lub urządzenia 
do stosowania  w budownictwie oraz potwierdzającą, że przedstawiony do zatwierdzenia materiał 
lub urządzenie spełnia wszystkie cechy opisane w dokumentacji projektowej. Karta Zatwierdzenia 
Materiału podlega zatwierdzeniu przez właściwego projektanta sprawującego nadzór autorski, 
właściwego inspektora nadzoru oraz po uzyskaniu powyższych akceptacji – właściwego 
przedstawiciela Zamawiającego.  
Akceptacja przez nadzór autorski, nadzór inwestorski i właściwego przedstawiciela Zamawiającego 
bądź odmowa akceptacji winna być udzielona w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez 
wykonawcę kompletnego wniosku. W wypadku przedłożenia Karty Zmiany Materiału Wykonawca 
dołączy niezbędną dokumentację celem wykazania, iż proponowane przez niego rozwiązanie stanowi 
rozwiązanie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a także 
przedstawi dokumentację wymaganą dla skutecznego złożenia Karty Zatwierdzenia Materiału. 
Zamawiający może żądać ponadto przedstawienia według swego uznania odpowiednich rysunków 
warsztatowych wykazujących wpływ proponowanych rozwiązań materiałowych lub urządzeń na 
pozostałe zaprojektowane elementy. Ponadto Wykonawca na swój  koszt sporządzi, w uzgodnieniu z 
nadzorem autorskim, niezbędne aktualizacje dokumentacji wykonawczej. Akceptacja przez nadzór 
autorski, nadzór inwestorski i właściwego przedstawiciela Zamawiającego bądź odmowa akceptacji 
winna być udzielona w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez wykonawcę kompletnego 
wniosku. 
14.  Wykonawca, na każde  żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić i przekazać  
Zamawiającemu dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania w budownictwie użytych  
materiałów i urządzeń. W razie wątpliwości co do jakości zastosowanych materiałów i urządzeń  
Zamawiający może przeprowadzić we własnym zakresie ich badania. W przypadku potwierdzenia  
niezgodnej z umową jakości materiałów lub urządzeń koszty ekspertyzy pokrywa w całości 
Wykonawca.  
Materiałów i urządzeń niezgodnych z umową nie można zastosować, a użyte Wykonawca usunie i 
zastąpi na swój koszt i ryzyko.  
15.  Wykonawca zobowiązuje się udzielać, na każde  żądanie Zamawiającego, informacji o personelu  
nadzorującym budowę, ilości zatrudnionych pracowników, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco list imiennych, z oznaczeniem firmy,  
wszystkich osób przebywających na terenie budowy. Wykonawca zapewni, by wszystkie osoby  
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przebywające na terenie budowy posiadały identyfikatory imienne z oznaczeniem firmy oraz 
stanowiska.  
Osoby incydentalnie przebywające na terenie budowy winny posiadać identyfikator „Gość”. Na każde  
żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać listę osób przebywających na terenie  
budowy. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich koniecznych i adekwatnych  środków w  
celu zapewnienia, by osoby nieuprawnione nie przebywały na terenie budowy.   
16.  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm 
określonych w odpowiednich przepisach obciążają Wykonawcę. Wszystkie skutki ujawnione po 
okresie realizacji z zaniedbań w czasie ich realizacji, obciążają Wykonawcę. Wykonawca będzie  
przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, dotyczących BHP oraz Planu bezpieczeństwa i  
ochrony zdrowia.  
17.  O ile Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do pracy wykonywanej przez kierownika budowy lub  
kierownika robót branżowych, Wykonawca zmieni go w ciągu 14 dni od otrzymania od 
Zamawiającego wniosku o jego zmianę. § 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio.  
18.  Wykonawca przy przeprowadzaniu czynności odbioru końcowego oraz uzyskiwaniu pozwolenia 
na użytkowanie ma obowiązek uzyskania wszystkich koniecznych pozytywnych opinii, w tym 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  
19.  Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przechowywania miesięcznych raportów z 
realizacji robót, w formie zgodnej ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego. Powyższy raport 
Wykonawca ma obowiązek składać Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru (w wersji papierowej 
i elektronicznej w powszechnie używanym formacie edytowalnym, np. *.xls, *.doc) wraz z miesięczną 
analizą zaawansowania robót, do 3 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego 
dotyczy raport.  
Miesięczny raport z realizacji robót podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski w  
terminie do 4 dni od dnia jego otrzymania oraz, po pisemnym zatwierdzeniu przez Nadzór 
Inwestorski, przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania. Raport powinien 
zawierać co najmniej dokumenty, wyliczenia i opisy niezbędne do ustalenia zakresu robót 
wykonanych w miesiącu, którego raport dotyczy.   
20.  Na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego Wykonawca uzyska na swój 
koszt ostateczną i bezwarunkową decyzję pozwolenia na użytkowanie.   
21.  Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo‐finansowy 
realizacji przedmiotu umowy, z którego powinna wynikać kolejność realizacji robót i dostaw 
materiałów z uwzględnieniem wymaganej technologii, czasu realizacji i  terminów dostaw 
uzgodnionych materiałów oraz terminów wykonania elementów robót podlegających okresowym 
rozliczeniom po potwierdzeniu ich wykonania. Harmonogram rzeczowo‐finansowy sporządzony 
zostanie w oparciu o założenia określone w Załączniku nr 8 do niniejszej umowy. Harmonogram 
rzeczowo‐finansowy musi być uzgodniony z Zamawiającym. Harmonogram rzeczowo – finansowy 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu podpisania umowy (w wersji 
papierowej i elektronicznej w powszechnie używanym formacie edytowalnym, np. *.xls, *.doc). Po  
przedłożeniu Harmonogramu rzeczowo‐finansowego Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych 
zatwierdzi ten Harmonogram względnie zwróci Wykonawcy do poprawy lub uzupełnienia wraz z 
uwagami i zastrzeżeniami. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia skorygowany Harmonogram 
rzeczowo‐finansowy w przeciągu 4 dni roboczych od daty jego zwrócenia przez Zamawiającego. W 
razie opóźnienia w ponownym przedłożeniu Harmonogramu bądź braku jego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego, Zamawiający opracuje Harmonogram rzeczowo‐finansowy, który stanie się wiążący 
dla Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany na polecenie Zamawiającego także do 
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przedkładania skorygowanego Harmonogramu rzeczowo‐finansowego, jeśli ostatni zaakceptowany 
przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo‐finansowy stanie się niezgodny z faktycznym 
postępem robót, wartościami poszczególnych elementów robót lub ze zobowiązaniami  
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający poda realny termin jego dostarczenia. Przedłożenie  
nowego harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji robót wg pierwszego  
zatwierdzonego przez strony harmonogramu oraz z odpowiedzialności przewidzianej w niniejszej  
umowie, w szczególności z obowiązku uiszczenia kar umownych wynikających z §15 niniejszej 
umowy.  
Zmiana zaakceptowanego przez Zamawiającego pierwszego harmonogramu nie wpływa na zmianę  
terminów wykonania robót budowlanych.   
22.  Wykonawca dokonywać będzie stosownych wystąpień, uzgodnień, zgłoszeń i powiadomień 
koniecznych dla zgodnej z prawem i terminowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca 
uprawniony jest do występowania do Zamawiającego o udzielenie koniecznych dla tych czynności 
pełnomocnictw, a Zamawiający udzieli Wykonawcy lub jego przedstawicielowi takiego 
pełnomocnictwa na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego wzoru przedłożonego przez 
Wykonawcę w terminie 7 dni od jego przedłożenia. W przypadku uwag zgłoszonych przez 
Zamawiającego Wykonawca przedłoży poprawiony wzór pełnomocnictwa w terminie 2 dni od daty 
otrzymania uwag Zamawiającego.   
23.  Umowa niniejsza realizowana jest z dofinansowaniem  funduszy Unii Europejskiej, dlatego 
Wykonawca zobowiązany jest do promocji unijnego  źródła dofinansowania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i wytycznymi. W trakcie realizacji umowy, jak i po  jej zakończeniu, 
Wykonawca oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowiązani są poddać się w każdej 
chwili audytowi wewnętrznemu ze strony Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez 
Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym kontrolom dokonywanym przez np. jednostki 
dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty, zarówno krajowe jak i wspólnotowe. W przypadku 
takim Wykonawca i jego podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowiązani są udostępnić 
wszelkie posiadane dokumenty, w tym elektroniczne, i udzielać niezbędnych wyjaśnień, a także 
wydać na pierwsze żądanie sporządzone na koszt Wykonawcy kopie tych dokumentów lub 
udostępnić dokumenty do kontroli poza siedzibą Wykonawcy lub poza terenem budowy. W 
przypadku wydania zaleceń pokontrolnych Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy 
zobowiązani są do ich wykonania. W celu wywiązania się z zobowiązania jak wyżej Wykonawca 
zawrze odpowiednie zapisy w umowach z  podwykonawcami i zobowiąże ich jednocześnie do 
wprowadzenia takich zapisów do umów z dalszymi podwykonawcami.  
 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1, tj. ……….. (słownie…………………………..) w formie:  
………………………………….  
2.  Strony postanawiają,  że zabezpieczenie na okres rękojmi za wady stanowić będzie 30% kwoty  
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   
3. Strony uznają że Zamawiający ma prawo do skorzystania z gwarancji należytego wykonania 
przedmiotu umowy w następujących przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych 
okoliczności: 
A) Niewykonanie przedmiotu umowy Przez Wykonawcę do dnia 31.12.2013r. 
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B) Opóźnienie Wykonawcy w realizacji robót w stosunku do przyjętego harmonogramu o co najmniej 
30 dni, 
C) Nieprzedłożenie w ustalonym terminie ostatecznego rozliczenia z podwykonawcami, 
D) Wykonanie przedmiotu umowy z wadami, których nie da się usunąć w terminie 30 dni, 
E) Wykonywania przedmiotu umowy w sposób wadliwy i nieprzystąpienie do usuwania 
stwierdzonych wad w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego do 
należytego wykonywania przedmiotu umowy, 
F) Rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
4.  Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w pieniądzu, według następujących zasad:  
a)  70% zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 
b)  30% zabezpieczenia przeznaczone zostanie na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – w 
ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana 
na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rękojmi, to zwrotowi 
podlega pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia.   
4.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, Zamawiający  
zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono  
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia  rachunku oraz prowizji bankowej za przelew  
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  
5.  Zamawiający może z zatrzymanych kwot oraz z zabezpieczeń ustanowionych w innych niż pieniądz  
formach dokonywać wszelkich potrąceń na poczet poniesionych przez Zamawiającego kosztów oraz 
dla wyrównania poniesionych przez Zamawiającego strat, a także potrącać wszelkie należności 
przysługujące Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu niniejszej jak również każdej innej 
umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.   
6.  W razie złożenia przez Wykonawcę wniosku o zamianę formy zabezpieczenia na inną, strony 
zawrą aneks do niniejszej umowy zmieniający treść ust. 1 niniejszego paragrafu celem potwierdzenia 
dokonanej zmiany. Zmiana formy zabezpieczenia dokonuje się z chwilą złożenia przez Wykonawcę 
stosownego oświadczenia Zamawiającemu, o ile ustanowione wraz z wnioskiem zabezpieczenie 
spełniać będzie wszystkie warunki określone w niniejszym paragrafie.  
7.  W razie ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie  
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę  
zabezpieczenia na tą formę, gwarancja ta winna być gwarancją na pierwsze  żądanie i bezwarunkową.  
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów na gruncie gwarancji winien być sąd polski właściwy  
miejscowo dla siedziby Zamawiającego (Beneficjenta gwarancji). Gwarancja winna być sporządzona 
w języku polskim. Jeśli gwarancja poza językiem polskim sporządzona będzie również w innym języku 
w razie rozbieżności między wersjami językowymi decydująca będzie wersja językowa polska. 
Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów na gruncie gwarancji będzie prawo polskie.  
8.  Jeżeli na skutek jakichkolwiek okoliczności, w szczególności ogłoszenia upadłości gwaranta lub 
innych zdarzeń zależnych lub niezależnych od stron, z wyłączeniem wyłącznej winy Zamawiającego,  
Zamawiający utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni, ustanowi nowe 
zabezpieczenie w wysokości nie niższej niż wynikająca z niniejszej umowy. W razie braku 
ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający może, aż do ustanowienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie 
płatności nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej 
umowie.  
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§ 10 

Ubezpieczenie terenu budowy i ubezpieczenie Wykonawcy 

1.  Zgodnie z obowiązkiem Wykonawcy określonym w §8 ust. 2 lit. e niniejszej umowy Wykonawca z  
chwilą przejęcia terenu budowy przedłoży Zamawiającemu:  
a)  polisę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie robót objętych umową (również 
wykonywanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców) od odpowiedzialności cywilnej 
na kwotę 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zotych i 00/100) na jedno i wszystkie 
zdarzenia. Zakres ubezpieczenia obejmować będzie szkody powstałe zarówno na obszarze terenu 
budowy jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujących się poza tym terenem, a uszkodzonych w 
związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,  
b)  polisę ubezpieczeniową od zniszczeń całości obiektu, w tym robót objętych umową, na kwotę 
równą wynagrodzeniu brutto określonemu w § 6 ust. 1 na jedno i wszystkie zdarzenia. Minimalny 
zakres ubezpieczenia obejmować powinien szkody wyrządzone przez ogień, wodę, uderzenie 
pioruna, eksplozję, upadek pojazdu powietrznego, katastrofę budowlaną, awarię urządzeń lub 
instalacji obiektu oraz akcję ratowniczą prowadzoną w związku z ww. zdarzeniami.  
 Ubezpieczeniem objęci będą zarówno wykonawca, jak też jego podwykonawcy i dalsi 
podwykonawcy.  
Okres ubezpieczenia w przypadku obu polis obejmować musi cały okres realizacji przedmiotu umowy  
przedłużony o 2 miesiące. Wysokość franszyzy redukcyjnej i/lub integralnej i/lub udziału własnego 
nie może przekroczyć 0,1% sumy ubezpieczenia określonych w lit. a i lit. b niniejszego ustępu.  
Zamawiający dopuszcza przedłożenie polis ubezpieczeniowych nie obejmujących całego okresu 
realizacji umowy przedłużonego o 2 miesiące, jednakże Wykonawca winien przedłożyć polisę zgodną 
z warunkami niniejszej umowy co najmniej na 2 tygodnie przed upływem obowiązywania poprzednio 
przedłożonej polisy. W razie wydłużenia okresu realizacji umowy Wykonawca przedłoży polisę na 
dalszy okres realizacji zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym. Ust. 2 – 4 
niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.  
2.  Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak też zmiana tych warunków, podlegają akceptacji 
Zamawiającego.  
Brak oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie akceptacji przedłożonego ubezpieczenia w 
terminie 7 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu kopii polisy oraz ogólnych 
warunków ubezpieczenia lub umowy ubezpieczenia oznacza akceptację zakresu oraz warunków 
ubezpieczenia lub ich zmiany.  
3.  W razie braku akceptacji przez Zamawiającego zakresu oraz warunków ubezpieczenia lub ich 
zmiany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia 
Zamawiającego o braku akceptacji przedłożonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie.  
4.  W razie braku akceptacji przez Zamawiającego ponownie przedłożonego ubezpieczenia lub w razie 
braku przedstawienia w ogóle ubezpieczenia w dniu przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę 
Zamawiający ubezpieczy teren budowy w zakresie wszystkich lub niektórych ryzyk określonych w ust. 
1 niniejszego paragrafu na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia zostanie potrącony z pierwszych 
płatności na rzecz Wykonawcy.   

§ 11  

Wykonywanie robót przy pomocy innych osób 
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1.  Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście: ……………………  
2.  Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców: ……………………….. 
3.  Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. W 
tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu podpisaną umowę z podwykonawcą, wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie. W celu wyrażenia zgody 
Zamawiający może  żądać dodatkowych dokumentów. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 
przedłożenia mu wymaganych dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, 
że wyraził zgodę.  
4.Wykonawca jest zobowiązany w umowach zawieranych z podwykonawcą wprowadzić zapisy 
wynikające z niniejszej umowy, w tym zapis, że umowa Zleceniobiorcy z Podwykonawcą nie dochodzi 
do skutku  w przypadku braku zgody Zleceniodawcy na jej podpisanie. 
5.  Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  
zaakceptowaną przez siebie umowę podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, wraz z  
częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub jej projekcie. W celu  
wyrażenia zgody Zamawiający może  żądać dodatkowych dokumentów. Jeżeli Zamawiający w 
terminie 14 dni od przedłożenia mu wymaganych dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę. Zapisy ust. 4 stosuje się odpowiednio. 
Suma wynagrodzeń brutto wynikająca z zawartych umów podwykonawczych nie może przekroczyć  
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Jeżeli suma tych 
wynagrodzeń przekroczy kwoty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający odmówi 
akceptacji takiego podwykonawcy lub podwykonawców. Wykonawca na każde  żądanie 
Zamawiającego udzieli mu informacji lub przekaże zestawienia wynagrodzeń zawartych w 
poszczególnych umowach podwykonawczych z wyszczególnieniem kwot uregulowanych, 
wymagalnych, niewymagalnych i przewidywanych do zapłaty.  
6.  Umowy Wykonawcy z podwykonawcą i podwykonawcy z dalszym podwykonawcą powinny być 
zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Po zawarciu umowy z podwykonawcą oraz 
umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą jej kopia w celach ewidencyjnych zostanie 
przekazana Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej podpisania.  
7.  Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.   
8.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania 
dostawców oraz podwykonawców, dalszych podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione 
i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne.  
9.  Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez 
Zamawiającego zgodnie z ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
nie mogą rozpocząć jakichkolwiek prac na terenie budowy.  
10.  Na roboty wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców gwarancji i rękojmi 
udziela Wykonawca.  
11. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Wykonawca jest wyłącznie 
odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom.  
Zamawiający wymaga, aby ostateczne rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami  
nastąpiło przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym. W razie podniesienia  
jakichkolwiek roszczeń z tytułu zapłaty za roboty budowlane przez podwykonawcę w stosunku do  
Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego ze wszelkich zobowiązań w tym zakresie oraz  
pokryje wszystkie koszty i wyrówna wszelkie straty  powstałe po stronie Zamawiającego,  
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w tym koszty sądowe i koszty zastępstwa prawnego Zamawiającego niezależnie od wyniku 
postępowania w wysokości wynikającej z norm przepisanych lub kosztów rzeczywistych świadczonej 
usługi zastępstwa z chwilą ustanowienia pełnomocnika w sprawie. Zapłata z tego tytułu nastąpi na 
pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego zawierające wykaz kosztów.  
12. Zamawiający wymaga, aby rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 
prowadzone były w cyklach nie dłuższych niż miesięczne (faktury przejściowe wystawiane nie rzadziej 
niż po upływie każdego miesiąca), termin płatności nie dłuższy niż 30 dni, a ostateczne rozliczenie z 
podwykonawcą nastąpić musi przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym. 
Zamawiający  żąda, aby takie same warunki dotyczące sposobu rozliczenia i terminu płatności 
przyjęte były w umowach podwykonawcy z dalszym podwykonawcą – w tym celu Wykonawca w 
umowie z podwykonawcą i podwykonawca w umowie z dalszym podwykonawcą powinien zastrzec 
taką konieczność.  
13. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia, ustalonego w §5 ust. 1 niniejszej 
umowy, wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wymagalnego i należnego na 
podstawie umowy, której projekt został zaakceptowany przez Zamawiającego (między Wykonawcą i  
podwykonawcą lub podwykonawcą i dalszym podwykonawcą), jeżeli podwykonawca lub dalszy  
podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego, z zastrzeżeniem 
powiadomienia Wykonawcy i umożliwienia mu ustosunkowania się do roszczenia.  
14. Zamawiający w razie naruszania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zasad  
bezpieczeństwa na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osób  
uprawnionych lub w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową ma prawo  żądania usunięcia  
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracowników podwykonawcy lub  
dalszego podwykonawcy z terenu budowy. W razie zgłoszenia pisemnego umotywowanego 
zastrzeżenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracownika (‐ów) zostaną oni 
usunięci w terminie 7 dni od zgłoszenia z terenu budowy. Wykonawca i podwykonawca zagwarantują 
to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcą i umowie z dalszym podwykonawcą.  
14. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wskazanie adresu  
Zamawiającego zgodnego z zapisem §18 ust. 2 niniejszej umowy.   
  

 

§ 12 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad i usterek całości 
wykonanych robót.  
Dokument gwarancyjny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu z dniem odbioru końcowego przez  
Zamawiającego. Gwarancja udzielona zostanie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.  
2.  Okres gwarancji wynosi 5 lat na całość obiektu, wykonane instalacje i wszystkie elementy 
zagospodarowania terenu i jest liczony od chwili zakończenia realizacji przedmiotu umowy z 
zastrzeżeniem, że w razie wykrycia wady lub usterki w ostatnim roku obowiązywania gwarancji 
uprawnienia i roszczenia Zamawiającego z tytułu gwarancji w stosunku do tych wad lub usterek 
wygasają po upływie roku od daty usunięcia wady lub usterki. W razie ponownego wykrycia wad i 
usterek okres obowiązywania gwarancji nie ulega ponownemu wydłużeniu.  
3.  W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do:  
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a)  usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub,  
b)  wykonania całość obiektu i wszystkich elementów zagospodarowania terenu lub dotkniętej wadą 
lub usterką jego części od nowa – w przypadku, kiedy samo usunięcie wady lub usterki nie umożliwia  
użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.  
4.  Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych, istniejących w 
czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w 
całość obiektu i wszystkich elementach zagospodarowania terenu w chwili odbioru. Rękojmia zostaje 
umownie rozszerzona w następujący sposób:   
a)  okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji,  
b)  rękojmia obejmuje  całość obiektu i wszystkie elementy zagospodarowania terenu,   
c)  w przypadku wad i usterek wykrytych w ostatnim roku rękojmi uprawnienia i roszczenia  
Zamawiającego z tytułu rękojmi w stosunku do całości wykonanych robót wygasają z upływem roku  
od usunięcia tych wad lub usterek. W razie ponownego wykrycia wad i usterek okres obowiązywania  
rękojmi nie ulega ponownemu wydłużeniu. Wykonawca w razie wydłużenia okresu obowiązywania 
rękojmi zobowiązany jest do niezwłocznego ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania  
umowy w wysokości przewidzianej w § 9 ust. 3 lit. b niniejszej umowy. Pozostałe zapisy § 9  
stosuje się.  
5.  Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z 
tytułu nienależytego wykonania w zakresie określonym w ustępie poprzedzającym na podstawie 
obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.   
6.  Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i 
rękojmi na każde wezwanie Zamawiającego. Stwierdzone wady lub usterki zgłaszane będą 
Wykonawcy zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej.  
7.  Wejście Wykonawcy do budynku lub na teren Zamawiającego w celu usunięcia wad lub usterek w 
okresie rękojmi i gwarancji odbywać się będzie po uzyskaniu zgody Zamawiającego. W tym celu 
Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego, z co najmniej trzema dniami roboczymi 
wyprzedzenia.  
8.  Ustala się, że Wykonawca usunie wady lub usterki w terminie od 7 do 14 dni od momentu 
przekazania mu informacji o wadzie lub usterce. Termin ten może być wydłużony na pisemny 
wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego.  
9.  O ile usunięcie wady lub usterki trwać będzie dłużej niż 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy,  
Wykonawca bez dodatkowego wezwania zapewni sprzęt zastępczy, tak aby uszkodzone urządzenia  
i instalacje działały prawidłowo.  
10.   W razie awarii lub usterek nagłych Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do ich 
usuwania do 4 godzin od ich zgłoszenia i usunięcia awarii lub usterki w przeciągu 2 dni 
kalendarzowych od zgłoszenia.  
Nie mają zastosowania zapisy ust. 7 i 8. Za awarię lub usterkę nagłą uważa się ujawnienie usterki w  
wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urządzeniach, która uniemożliwia 
prawidłową eksploatację budynku lub grozi uszkodzeniem jego elementów lub  zamontowanych 
urządzeń, w szczególności pęknięcie rur kanalizacyjnych, wodociągowych, wybicie studzienek 
odpływowych, uszkodzenia instalacji przeciwpożarowych lub alarmowych.  
11.   Wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane są przez Wykonawcę nieodpłatnie.  
12. Czynności gwarancyjne będą  świadczone na miejscu. W przypadku konieczności zabrania 
elementu do naprawy poza obręb obiektu odbywać się to będzie na koszt i staraniem Wykonawcy. 
Wykonawca w razie konieczności zabrania elementu do naprawy poza obręb obiektu zapewni 
element zastępczy na czas naprawy.  
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13.   Wykonawca po usunięciu wad lub usterek wykrytych w okresie rękojmi lub gwarancji zawiadomi 
o tym Zamawiającego w formie pisemnej. Roboty budowlane zakwestionowane jako wadliwe muszą 
zostać odebrane przez inspektora nadzoru lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego.  
14.   W razie nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego  
terminie, Zamawiający zleci zastępcze ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności  
ponownego wzywania Wykonawcy do ich usunięcia, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim  
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej  
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.   
15. W przypadku trzeciego zgłoszenia wady lub usterki jakiegokolwiek elementu robót lub części 
składowej obiektu poprzedzonego jego dwukrotną naprawą Wykonawca wymieni go na nowy.  
  

§ 13  

Warunki odbioru robót 

1.  Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz elementów robót zgodnie  
z Harmonogramem rzeczowo‐finansowym Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał 
Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy oraz zakończy je w terminie 5 dni roboczych od ich  
rozpoczęcia. Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni  
roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem odbioru tych robót będzie wpis do  
dziennika budowy. Brak zgłoszenia lub naruszenie zasad zgłoszenia do odbioru robót zanikających i  
ulegających zakryciu oraz elementów robót upoważnia Zamawiającego do nakazania Wykonawcy  
odkrycia robót zanikających i ulegających zakryciu oraz elementów robót na koszt i ryzyko 
Wykonawcy lub też nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych  odkrywek częściowych, 
pomiarów i badań.  
2.  Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz elementów robót 
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo‐finansowym Wykonawca ma obowiązek wykonania 
przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania prac oraz 
dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów.  
3.  Przedmiotem odbioru końcowego będą roboty budowlane określone w §1 ust. 3 niniejszej 
umowy.  
4.  Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca winien usunąć wszelkie urządzenia  
tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawić cały teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i  
nadającym się bezpośrednio do użytkowania. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający w uzasadnionych  
przypadkach może wyrazić zgodę na pozostawienie zaplecza lub innych urządzeń tymczasowych  
pomocnych przy odbiorach robót bądź usuwania usterek przez Wykonawcę, lecz nie dłużej niż do 
czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.   
5.  Strony ustalają,  że warunkiem osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego jest doręczenie  
Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego popartego wpisem do  
dziennika budowy i potwierdzonego przez wszystkich  inspektorów nadzoru poszczególnych branż.  
Razem ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu  
komplet dokumentów w języku polskim pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania 
przedmiotu umowy, a w szczególności:  
a)  dziennik budowy,   
b)  protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, pomiarów i prób – w 3 egz.,  
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c)  aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby  i urządzenia, wymagane przepisami  
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności, dokumenty  
potwierdzające dopuszczenie wyrobów do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym – w 3  
egz.,  
d)  oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu w obiekcie na każdej stronie dokumentu, tj.:  
aprobatach technicznych na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymaganych przepisami  
certyfikatach na znak bezpieczeństwa, deklaracjach zgodności i certyfikatach zgodności,  
dokumentach potwierdzających dopuszczenie wyrobów do jednostkowego stosowania w obiekcie  
budowlanym dotyczących materiałów (partii materiałów) i urządzeń   
e)  projekt powykonawczy (podpisany przez Kierownika budowy na każdej stronie lub rysunku  
dokumentacji powykonawczej. W przypadku zmian na rysunkach dokumentacji zaakceptowanych i  
podpisanych również przez Projektanta/autora projektu i Nadzór inwestorski) – w 3 egz.,  
f)  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – w 3 egz.,  
g)  uprzednio zweryfikowane i zaakceptowane przez Zamawiającego dokumenty wskazane w 
załączniku nr 7 i nr 9 do umowy, potwierdzone pieczątką i podpisem kierownika budowy i inspektora 
nadzoru,  
h)  oświadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obsługi urządzeń, systemów, instalacji– w 3 egz.,  
i)  scenariusz rozwoju wydarzeń podczas pożaru wraz z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego – w 3  
egz.,  
j)  instrukcję ruchu i eksploatacji zamontowanych urządzeń i instalacji– w 3 egz.,  
k)  instrukcję eksploatacji obiektu wraz z obsługą i eksploatacją wszystkich urządzeń zebranych w  
czytelnym opracowaniu – 3 egz. ,  
l)  oświadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
m)  protokoły z przeprowadzonych rozruchów technologicznych urządzeń, systemów wraz z 
instrukcjami obsługi oraz protokołami z przeprowadzenia niezbędnego szkolenia pracowników 
Zamawiającego wskazanych przez Zamawiającego – 3 egz..  
n)  gwarancję należytego wykonania umowy na okres rękojmi, o której mowa w §9 ust. 2 niniejszej  
umowy, o ile nie została ustanowiona już w pieniądzu.  
Dokumenty wskazane w niniejszym ustępie przekazane zostaną w czytelnie opisanych i 
ponumerowanych segregatorach (jeden oryginał i dwie kopie), ze szczegółowymi spisami treści 
każdego segregatora.  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu, równocześnie z dokumentacją w wersji papierowej kopie w  
zapisie cyfrowym (w formacie ogólnodostępnym: .jpg, .pdf, lub .tif). Spisy treści całej dokumentacji 
oraz dokumenty, o których mowa w lit. g, i, j, k niniejszego ustępu przekazane zostaną 
Zamawiającemu również w wersji cyfrowej – edytowalnej (rysunki w plikach .dwg, opisy w plikach 
.doc, tabele, zestawienia w plikach .xls itd.).  
Nazwy plików wskazywać będą jednoznacznie ich zawartość i pogrupowane będą w oddzielne 
foldery. Każdy folder będzie podzielony na branże. Pliki i foldery będą opisane czytelnie i 
jednoznacznie. Rozmiar pojedynczego pliku nie będzie przekraczał 5 MB. Nazwy plików i folderów nie 
będą zawierały polskich znaków, a ich długość nie przekroczy 30 znaków.  
6.  Jeżeli Zamawiający uzna,  że roboty nie zostały zakończone lub gdy będzie miał zastrzeżenia, co do  
kompletności i prawidłowości dokumentów wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym  
powiadomi Wykonawcę na piśmie wraz z uzasadnieniem, złożenie zgłoszenia o gotowości do odbioru 
będzie nieskuteczne. Wykonawca po wykonaniu poprawek i uzupełnieniu dokumentacji  ponownie 
złoży pisemne zgłoszenie o gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający może wedle własnego 
uznania przyjąć, iż stwierdzone w zgłoszeniu braki lub niezakończone elementy robót budowlanych 
nie uniemożliwiają przystąpienia do czynności odbiorowych. W takiej sytuacji Zamawiający zakreśli 
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Wykonawcy termin do zakończenia elementów robót i/lub uzupełnienia braków zgłoszenia. Po 
bezskutecznym upływie zakreślonego terminu złożenie zgłoszenia o gotowości do odbioru 
końcowego uznaje się za nieskuteczne.  
7.  Za datę zakończenia robót budowlanych przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez  
Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego po skutecznym złożeniu przez Wykonawcę 
zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w ust. 12 niniejszego 
paragrafu.   
8.  Zamawiający zakończy odbiór końcowy w terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych od dnia  
złożenia kompletnego zgłoszenia o gotowości do odbioru.  
9.  Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu 
umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o 
których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Zapis ust. 6 zd. 2 i 3 niniejszego paragrafu stosuje się 
odpowiednio.  
10. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem okresu gwarancji i 
rękojmi.  
Zamawiający powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej.  
11. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego, pogwarancyjnego i przed upływem rękojmi stwierdzone 
zostaną wady i/lub usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  
a)  jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający może – wedle wyboru Zamawiającego:  
1)  odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek lub,  
2) dokonać odbioru warunkowego wykonanych robót oraz wstrzymać wszelkie płatności na rzecz  
Wykonawcy do chwili usunięcia wszelkich stwierdzonych usterek. W razie braku  usunięcia  
wskazanych w protokole odbioru warunkowego wad i usterek w zakreślonym terminie odbiór  
ten uznaje się za niedokonany,  
b)  jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:  
1)  jeżeli wady lub usterki nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z  
przeznaczeniem ‐ obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości  
użytkowej, estetycznej i technicznej,   
2)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem –  
żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.   
12. W przypadkach określonych w ust. 9 oraz ust. 11 lit. a ppkt 1 niniejszego paragrafu w zakresie 
odbioru końcowego, za datę zakończenia robót przyjmuje się datę ponownego powiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego po skutecznym złożeniu przez 
Wykonawcę zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego. Ust. 4, 5, 6, 8 niniejszego paragrafu 
stosuje się odpowiednio. W sytuacji określonej w ust. 11 lit. a ppkt 2 niniejszego paragrafu za datę 
zakończenia robót uznaje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do 
odbioru końcowego.  
13. W przeciągu 14 dni od zakończenia każdego pełnego roku kalendarzowego biegu okresu 
gwarancji Wykonawca zaprosi Zamawiającego do przeglądu gwarancyjnego obiektu. W przeglądzie 
udział wezmą odpowiednio umocowani przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu 
tego sporządzony zostanie protokół wskazujący ujawnione wady i/lub usterki obiektu. Wady i/lub 
usterki zostaną usunięte na zasadach określonych w §12 ust. 6 i nast. niniejszej umowy. W razie 
braku zaproszenia Zamawiającego przez Wykonawcę do przeglądu gwarancyjnego obiektu lub 
zaproszenia po terminie określonym w zd. 1 niniejszego ustępu termin biegu gwarancji ulega 
zawieszeniu i biegnie na nowo od dnia przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego. Okres gwarancji 
ulega wydłużeniu o okres zawieszenia jej biegu. W okresie zawieszenia biegu gwarancji Zamawiający 
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zachowuje wszelkie przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji, a Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji.  
14. Z czynności odbioru końcowego, rocznego, pogwarancyjnego oraz przed upływem rękojmi i 
gwarancji oraz odbioru usterek wymienionych w protokole odbioru sporządzony zostanie protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez 
Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.   
15. Zamawiający zostanie wprowadzony w posiadanie obiektu w dniu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 komplety ponumerowanych kluczy do 
pomieszczeń i obiektu na specjalnie przygotowanej do tego tablicy z odpowiednim ich spisem. Wraz z 
wprowadzeniem w posiadanie nastąpi przekazanie byłego terenu budowy Zamawiającemu. Z 
czynności tej sporządzony zostanie protokół. Z chwilą wprowadzenia w posiadanie na Zamawiającego 
przechodzą ryzyka związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem zarówno całości obiektu, jak i 
jego poszczególnych części składowych. Z chwilą wprowadzenia w posiadanie wygasa obowiązek 
Wykonawcy zapewnienia ochrony terenu budowy.   
  

§ 14  

Wymiany eksploatacyjne i serwis 

1.  Przez okres obowiązywania gwarancji lub rękojmi udzielonych zgodnie z niniejszą umową 
Wykonawca, w stosunku do całości przedmiotu umowy w zakresie prac, robót i dostaw objętych 
zgodnie z niniejszą umową przedmiotowym zakresem rękojmi i gwarancji zobowiązany jest w ramach 
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w 6 ust.1 niniejszej umowy, do dokonywania wszelkich 
wymian eksploatacyjnych, oraz dokonywania wszelkich czynności konserwacyjnych i serwisowych 
koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu i infrastruktury opisanych w niniejszym 
paragrafie. Jeśli jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu, Wykonawca 
zobowiązany jest również do zawarcia odpowiednich umów na czynności konserwacyjne i serwisowe 
z podmiotami zewnętrznymi. Powyższe nie obejmuje wymian  źródeł  światła (świetlówek, żarówek 
itp.).  
2.  Powyższe czynności winny być dokonywane w terminach wynikających z zaleceń producenta i/lub 
zasad prawidłowej eksploatacji urządzeń. 
3.  Wykonawca zobowiązany jest do założenia i prowadzenia książek serwisowych dla urządzeń i  
wyposażenia w okresie rękojmi i gwarancji. Książki serwisowe będą przechowywane u 
Zamawiającego i udostępniane Wykonawcy na każde jego żądanie.   
4.  Przez okres obowiązywania gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji 
terenu wokół obiektu, w szczególności do pielęgnacji nasadzeń wykonanych zgodnie z decyzjami 
Miejskiego Konserwatora Zabytków i/lub Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
Wrocławia, w tym nasadzeń nowych.  
5.  Wykonawca winien pisemnie zgłaszać Zamawiającemu, na co najmniej trzy dni robocze przed 
przybyciem ekipy serwisowej, taki przyjazd oraz wskazać pomieszczenia, które winny być 
udostępnione. Wykonawca winien dokonywać prac serwisowych w taki sposób i w takich godzinach, 
by nie zakłócało to normalnego korzystania z obiektu przez Zamawiającego.  
  

§ 15  

Kary umowne 
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1.  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
kary umowne. Kary naliczane będą z następujących tytułów:  
a)  za opóźnienie w przedłożeniu Harmonogramu rzeczowo‐finansowego przez Wykonawcę  
Zamawiającemu w terminach, o których mowa w §8 ust. 21 dla każdego terminu osobno – w  
wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1, liczonego za każdy dzień  
opóźnienia,   
b)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, tj. przekroczenie terminu określonego w §4 ust. 2 
–  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1, liczonego za każdy dzień  
opóźnienia wg pierwszego zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo‐ 
finansowego,  
c)  za opóźnienie w wykonaniu ustaleń podjętych w protokole odbioru końcowego oraz usunięciu 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji – w  
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony  
od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu,  
d)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy ‐ w wysokości 10 
% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,  
2.  Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.  
3.  Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego niezależnie od naliczonych 
kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  
4.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów:  
a)  za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy zgodnie z §7 ust. 2 ‐ w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia niezawinionego przez 
Wykonawcę,  
b)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego ‐ w wysokości 
10 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1.  
 

§ 16  

Odstąpienie od umowy 

1.  Strony postanawiają,  że oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego 
odstąpienie od umowy jest możliwe w następujących sytuacjach:  
1.1  Wykonawca może odstąpić od umowy:  
a)  w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia należnego i wymagalnego  
powyżej 60 dni od upływu terminu płatności faktury, z zastrzeżeniem postanowień § 6 i § 13 Umowy.  
 1.2  Zamawiający może odstąpić od umowy:  
a)  gdy Wykonawca nie ustanowił zabezpieczenia należytego wykonania umowy przewidzianego  
niniejszą umową Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić bez jakiegokolwiek  
wcześniejszego wezwania,  
b)  gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dłuższy niż 14  
dni, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,   
c)  jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową lub 
Harmonogramem rzeczowo‐finansowym, pomimo pisemnego wezwania go do zmiany sposobu 
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,  
d)  jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo‐ 
finansowego zgodnie z zapisami określonymi w §8 ust. 21 niniejszej umowy,  
e)  w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości, rozpoczęcia  
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procesu likwidacji przez Wykonawcę lub wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania  
egzekucyjnego.   
O fakcie tym Wykonawca niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego,  
f)  w razie stwierdzenia po dokonanym odbiorze końcowym robót wad, o których mowa w §13 ust. 
11 lit. b) ppkt. 2 niniejszej umowy,  
g)  gdy Wykonawca opóźnia się 1 miesiąc w stosunku do terminów pośrednich wskazanych w  
pierwszym Harmonogramie rzeczowo – finansowym Zamawiający może od niniejszej umowy  
odstąpić bez jakiegokolwiek wcześniejszego wezwania,  
h)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim  
przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni licząc od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach, a Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za  
roboty wykonane do chwili odstąpienia od umowy,  
i)  gdy Wykonawca w celu realizacji umowy zatrudnia podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców niezgłoszonych lub dopuszcza do wykonywania przez takich podwykonawców i 
dalszych podwykonawców robót pomimo odmowy wyrażenia zgody na zawarcie z nimi umowy 
wyrażonej przez Zamawiającego – Zamawiający może od umowy odstąpić po jednokrotnym 
wyznaczeniu terminu, nie krótszego niż 7 dni, do usunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z terenu budowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest udowodnić dokonanie 
takiego usunięcia.  
2.  Czynność odstąpienia od umowy musi nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.   
3.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę strony obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:  
a)  w terminie do 21 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi szczegółową  
inwentaryzację wykonanych prac i stanu ich zaawansowania według stanu na dzień odstąpienia od  
umowy. Zamawiający w razie braku sporządzenia inwentaryzacji w terminie może zlecić jej  
sporządzenie na koszt Wykonawcy bez odrębnego wezwania,  
b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie określonym pisemnie przez 
Zamawiającego, na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. Do czasu uznania 
winy przez jedną ze stron umowy lub wyroku sądowego opłacenie kosztów zabezpieczenia 
wykonanego  świadczenia obciąża Wykonawcę,  
c)  Wykonawca zgłosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczające niezwłocznie,  
a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy. Zgłoszenie do odbioru oraz odbiór  
przerwanych prac nastąpi zgodnie z procedurą opisaną w § 13 niniejszej umowy. W razie braku  
zgłoszenia robót do odbioru lub braku obecności Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru  
Zamawiający może dokonać odbioru jednostronnego. Zamawiający w razie braku dostarczenia  
dokumentacji powykonawczej może zlecić jej sporządzenie na koszt Wykonawcy bez odrębnego  
wezwania,  
d)  Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia  
zaplecza stanowiące jego własność oraz wszystkie urządzenia, sprzęt budowlany, a także  
niewbudowane materiały i urządzenia,  
e)  Wykonawca utrzyma zabezpieczenie terenu budowy zgodne z przepisami prawa budowlanego aż 
do wyłonienia nowego wykonawcy, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty odstąpienia od umowy.  
Koszty zabezpieczenia terenu budowy ponoszone będą zgodnie z lit. b zd. 2 niniejszego ustępu.  
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§ 17  

Zmiana umowy 

1.  Zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem  
nieważności.   
2.  Zmiany umowy możliwe są pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności i w niżej 
wskazanym  
zakresie:  
a)  zmiana osób, danych kontaktowych lub adresów stron wskazanych w niniejszej umowie,   
b)  zmian przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia 
robót,  
c)  powstania konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian w obowiązującej legislacji,  
d)  zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie oraz zmiana  
danych teleadresowych lub zmiana nazwy Stron niniejszej umowy,  
e)  zmiana terminu realizacji robót budowlanych i/lub przedmiotu umowy w przypadku:  
−  wystąpienia istotnych, z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co Wykonawca wykaże),  
błędów projektowych,  
−  wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej  
i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń wymagających  
przebudowy a uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych w okresie powyżej 14 dni,  
co Wykonawca wykaże,  
−  wystąpienie deszczy nawalnych przez pięć kolejnych dni roboczych rozumianych jako opady  
deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, potwierdzonych  
zaświadczeniem/stanowiskiem stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki  
Wodnej we Wrocławiu, co Wykonawca wykaże,  
−  występowanie przez pięć kolejnych dni roboczych temperatur poniżej – 15 (minus piętnaście)  
stopni Celsjusza liczonych jako  średnia dobowa z trzech wartości pomiarów dokonywanych o  
7.00, 13.00 i 18.00, poświadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych przez  
właściwego inspektora nadzoru, co Wykonawca wykaże,  
−  odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, których  
zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie robót budowlanych w okresie  
powyżej 60 dni, co Wykonawca wykaże,  
−  zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym  
do przewidzenia, (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji)  
i niemożliwym do zapobieżenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, trzęsienie  
ziemi, upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk  
ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej. 
 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo 
budowlane i Kodeks cywilny.  
2.  Strony ustalają,  że wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy kierowaną do  
Zamawiającego w tym korespondencję obejmującą również korespondencję rozliczeniową należy  
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wysyłać na poniższy adres:  
Izba Architektów RP ‐ Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów 
50‐123 Wrocław, ul. Oławska 21 
natomiast wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy kierowaną do Wykonawcy 
w tym korespondencję obejmującą również korespondencję rozliczeniową, faktury i noty 
obciążeniowe należy wysyłać na poniższy adres:  
………………………………….  
………………………………….  
………………………………….  
3.  Wszelkie doręczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu uznaje się za  
skuteczne  pod ostatnio znanym adresem ‐ z chwilą dokonania pierwszego awiza.  
4.  Osoby wskazane zgodnie z § 7 ust. 2 i § 8 ust. 4 uprawnione są do prowadzenia w imieniu stron 
bieżącej korespondencji, w tym korespondencji technicznej, nie zawierającej jednakże oświadczeń 
woli, chyba że umocowanie tych osób do składania takich oświadczeń wynikać będzie z odrębnych 
znanych drugiej stronie niniejszej umowy pełnomocnictw. Osoby te są jednakże uprawnione do 
sporządzania oraz akceptowania i przyjmowania dokumentacji rozliczeniowej i przyjmowania 
korespondencji, w tym protokołów oraz faktur, wystawianych w ramach realizacji niniejszej umowy.  
5.  Prawa i obowiązki, a w szczególności zobowiązania finansowe, nie mogą być przekazane na rzecz 
osób trzecich bez pisemnej zgody drugiej strony.  
6.  Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla  
Zamawiającego, po uprzednim wyczerpaniu możliwości ugody. Wykonawca zobowiązany jest do  
ustalenia w umowach zawieranych z podwykonawcami właściwości miejscowej sądu jak w zd. 1  
niniejszego ustępu oraz nałożenia na nich obowiązku ustalania takiej właściwości miejscowej sądu w  
dalszych umowach podwykonawczych..  
7.  W razie uznania przez organ lub sąd właściwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego z 
lub części jej postanowień za nieważne pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy.  
8.  W razie sprzeczności postanowień niniejszej umowy ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia pierwszeństwo mają zapisy Specyfikacji. W razie sprzeczności pomiędzy zapisami 
niniejszej umowy, a zapisami pozostałych załączników pierwszeństwo mają zapisy niniejszej umowy.  
9.  Umowa została sporządzona w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. 
  

  

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA:   

  

 


