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Projekt pt.: ,, Rekonstrukcja budynku dawnego przedszkola na terenie WUWA wraz 7 terenem przylegajgcym oraz stworzenie punktu
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Zatacznik nr 2
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu ............ we Wroctawiu pomiedzy:

Izba Architektéw Rzeczpospolitej Polskiej

z siedzibg w Warszawie (00-366), ul. Foksal 2,

ktdra reprezentuje:

Zbigniew Mackéw

Nr rachunku bankowego: 98 1020 5226 0000 6202 0418 2796

NIP: 5252228219, REGON: 017466395, zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

Z5iedzibg W , WPisang do KRS .......ccccevevvvereicieisrcre e , pod
NUMErEM ...oevveverrreeeennnen.
NENIP: e , Nrrachunku bankowWego .......ccceveveveceveeeinsce e

reprezentowang przez:

zamieszKatym W ....cccoveeee e , prowadzacym dziatalnos$¢ gospodarczg pod
(0T 7Y TS Zsiedzibg W e, , na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ze statusem ,,aktywny”
NIP: e

Nr rachunku bankoWego .......cccevevieieieiieniece e e

zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca

0 nastepujacej tresci:

§1
Postanowienia wstepne

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegajgcy w

szczegdlnosci na realizacji inwestycji p.n. ,,Rekonstrukcja budynku dawnego przedszkola na
terenie WUWA wraz z terenem przylegajacym oraz stworzenie punktu informacyjnego
dla zespotu WUWA wraz z centrum szkoleniowo-informacyjnym DSOIA RP we

Wroctawiu” na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, zgodnie z ofertg Wykonawcy oraz
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

2. Przedmiot umowy (zamdwienia) oznacza wykonanie prac okreslonych w ust. 3 niniejszego
paragrafu, wykonanie badan archeologicznych, objecie gwarancjg i rekojmig catosci robot
budowlanych, uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie, uzyskanie bezwarunkowego odbioru robdét budowlanych przez Zamawiajgcego oraz
wszelkich innych czynnosci okreslonych niniejszg umowa. W przypadku braku uzyskania
bezwarunkowego odbioru robdt budowlanych Zamawiajgcy dopuszcza uzyskanie warunkowego
odbioru robét, o ktérym mowa w § 14 ust. 11 lit. a pkt 2 wraz z usunieciem wszystkich wad i usterek.
3. Roboty budowlane oznaczajg peten zakres robdt budowlano-montazowych wszelkich branz
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budownictwa, robét rozbiérkowych, robét montazowych, ustug budowlanych oraz dostawy

urzgdzen, aparatury technicznej i wyposazenia dotyczacych obiektu, tj. budynku wraz z

infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu w zakresie opisanym w dokumentacji

projektowej, ktéore Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i przekazaé¢ Zamawiajgcemu zgodnie z

dokumentacja projektowa okreslong w zatgczniku nr 4 do niniejszej umowy, niniejszg umowa,

uzgodnieniami, decyzjami, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi

obowigzujgcymi przepisami i normami, jak réwniez zgodnie z wiedzg techniczng, zasadami sztuki

budowlanej i przepisami BHP.

4. Pozwolenie na uzytkowanie oznacza obowigzek Wykonawcy uzyskania, na podstawie udzielonego

przez Zamawiajgcego petnomocnictwa oraz na podstawie dokumentacji uzyskanej i przygotowanej

przez Wykonawce, ostateczne] i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu, ktéry

powstanie wskutek wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

5. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia — zat. nr 1,

b) Oferta Wykonawcy — zat. nr 2,

¢) Karta gwarancyjna (wzér)—zat. nr 3,

d) Dokumentacja projektowa wg spisu — zat. nr 4,

e) Oswiadczenie podwykonawcy (wzor) —zat. nr 5,

f) Koricowe oswiadczenie podwykonawcy (wzér) — zat. nr 6,

g) Harmonogram rzeczowo-finansowy (wytyczne) — zat. nr 7,

h) Decyzja nr 1417/2012 z dnia 27.03.2012 r. — pozwolenie na budowe wraz z zaswiadczeniem nr
5168/2012 o jej ostatecznosci z dnia 22.05.2012 r. — zat. nr 8,

i) Pozwolenie nr 611/2012 na prowadzenie badan archeologicznych — zat. nr 9,

j) Umowa z Wojewddztwem Dolnoslgskim o dofinansowanie projektu z dnia 20.12.2012r. — zat. Nr 10.

§2
Dokumentacja techniczna

1. Przedmiot zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zgodnie

dokumentacja projektowsa, niniejszg umowa, decyzjg o pozwoleniu na budowe, prawem
budowlanym, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, uzgodnieniami i normami, a takze
dodatkowymi warunkami okreslonymi w zawartych umowach z dostawcami mediéw. Kazda zmiana
sposobu (metody) wykonania robét proponowana przez Wykonawce, wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego po pisemnym zaakceptowaniu jej przez Nadzory autorski i inwestorski. Koszt
wprowadzenia takiej zmiany obcigza Wykonawce, a jej wykonanie jak i wykonanie objetych zakresem
zmiany robot i dostaw, zawarte jest w cenie ryczattowe;j.

2. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana protokolarnie Wykonawcy na zasadach
okreslonych w § 8 ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystania dokumentacji projektowej wytgcznie na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy.

4. Rysunki i projekty wykonawcze niezbedne do uszczegétowienia projektowanych rozwigzan
technicznych Wykonawca sporzgdzi wtasnym kosztem i staraniem. Obowigzkiem Wykonawcy jest
uzgodnienie sporzgdzonej przez siebie dokumentacji z projektantami, sprawujgcymi nadzor autorski.
5.Po zakoniczeniu realizacji robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt dokumentacje
powykonawczg w petnym zakresie obejmujgcy wszystkie elementy obiektu i zagospodarowania
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terenu w granicach opracowania, spetniajgcg wymogi Prawa budowlanego obejmujgcg wszelkie
zmiany dokonane toku prowadzonych robét i dostarczy jej kopie wraz z potwierdzeniem ztozenia w
PINB Zamawiajgcemu na koszt wtasny. Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca w toku realizacji
przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg co do zakoriczonych elementéw robét w
terminie 14 dni od daty ztozenia takiego zgdania na pismie.

§3
Zrédta finansowania umowy

Zamoéwienie wspotfinansowane jest przez Unie Europejskg ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD na
lata 2007-2013.
§4

Terminy wykonania

1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania robét budowlanych:

a) przewidywany termin rozpoczecia: od dnia zawarcia umowy

b) zakonczenia: 31.12.2013r.

2. Strony ustalajg, iz rozliczenie finansowe przedmiotu umowy zostanie zakoniczone do dnia
31.03.2014 .

3. Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest:

a) dzien protokolarnego odbioru koricowego (bezwarunkowego), albo

b) dzien odbioru warunkowego pod warunkiem nastepczego usuniecia wad i usterek stwierdzonych
przez Zamawiajgcego w tym protokole w ustalonym przez Zamawiajacego terminie, o ktérym mowa
w § 14 ust. 11 lit. a pkt 2 niniejszej umowy, albo

c¢) dzien protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu zaswiadczenia o ostatecznosci decyzji
pozwolenia na uzytkowanie, albo

d) przedtozenia dokumentdw potwierdzajgcych koncowe rozliczenie i optacenie naleznosci
wszystkich podwykonawcéw, uczestniczgcych w realizacji przedmiotu umowy,

w zaleznosci od tego, ktére z tych zdarzen bedzie pdzniejsze.

4. Terminy posrednie poszczegdlnych etapédw robdt budowlanych wynikaé beda z pierwszego
zatwierdzonego przez strony Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 21.
5. Na terminy wykonania przedmiotu umowy przewidziane w niniejszej umowie nie ma wptywu w
szczegblnosci odkrycie na terenie budowy szczatkdw ludzkich, broni, bomb, niewybuchéw lub innych
materiatéw wybuchowych.

§5
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg w formie ryczattu w wysokosci:
kwota umowna brutto: ...

(STOWNIE: ettt et et e e er v aeraenns )

Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie naktady potrzebne do kompleksowego wykonania
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przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy i nie bedzie podlega¢ waloryzacji.
Kwota umowna brutto obejmuje réwniez wszelkie obcigzenia o charakterze publicznoprawnym
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w szczegélnosci podatek od towardw i ustug w wysokosci
wynikajgcej z wtasciwych przepiséw. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego
zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robét i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu
umowy niezaleznie od tego, czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty. W przypadku nie
uwzglednienia w ofercie kosztéw wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz innych kosztow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy uzna, ze zostato to wycenione w innych
pozycjach, w zwigzku z czym w trakcie rozliczania wykonywanych robdt Wykonawca nie bedzie mégt
zgdac odrebnej zaptaty za te roboty i zwrotu w/w kosztéw, na co Wykonawca wyraza zgode.

2. Kwota umowna obejmuje wszystkie naktady i koszty wyliczone w oparciu o m.in. projekt
budowlany (decyzja pozwolenia na budowe zat. nr 8), rysunki wykonawcze, ogledziny wtasne terenu
budowy i obiektéw bezposrednio sgsiadujacych, niniejszg umowe, obowigzujace przepisy, fachowg
wiedze, oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy bez wzgledu na faktyczny
zakres robdt niezbedny do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Cena brutto umowy
uwzglednia w szczegdlnosci koszty robét i ustug tj. np.:

a) koszty badan archeologicznych oraz formalnych dziatan niezbednych do ich przeprowadzenia
wykonanych zgodnie z pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw — zat.
Nr9,

b) zabezpieczenie drzew kolidujgcych i sgsiadujgcych z robotami oraz kary za zniszczenie

zieleni zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz zgodnie z decyzja
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr 83/2012 z dnia 02.02.2012 r., a takze koszty wykonania
nasadzen kompensacyjnych i ewentualne optaty administracyjne za wyciecie drzew i krzewdw,

c) wykonanie i demontaz przytgczy na czas budowy,

d) koszty ogrzewania umozliwiajgce prowadzenie robét w okresie zimowym,

e) koszty mediow (energia elektryczna, woda, Scieki) ponoszone w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy,

f) koszty rozbiérek, wykazu zmian i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, segregacji
materiatowej, sortowania, odzysku i transportu materiatéw (o ile zajdzie taka potrzeba),

g) koszty obstugi geodezyjnej, geologicznej, saperskiej i archeologicznej, koszty sporzadzenia
dodatkowej dokumentacji w szczegélnosci archeologicznej i uzyskania niezbednych raportéw,
uzgodnien lub decyzji,

h) koszty dokonywania wszystkich odbiorow, préb, pomiaréw, badan, wpie¢, sprawdzen,

i) koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

j) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej (w zakresie i na zasadach okreslonych w §
11),

k) koszty powielania dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji,

[) koszty organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza budowy, o$wietlenia, ochrony i zabezpieczenia
placu budowy oraz prowadzonych robét,

m) koszty ttumaczen instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen i instalacji na jezyk polski,

n) koszty oczyszczenia i przygotowania placu budowy, koszty rozbidrek, koszty sktadowania urobku i
gruzu na sktadowisku odpaddw, koszty wywozu i utylizacji odpaddéw w sposéb zgodny z przepisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (teks jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243)

i Rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, przy czym Wykonawca jest zobowigzany do
dokumentowania utylizacji odpaddw z rozbidrek zgodnie z przepisami przywotanej wyzej ustawy,

a takze w sposéb zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
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02.04.2004r. w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest (Dz. U z 2004r. Nr 71 poz. 649 z pdz. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i pracy z 14.10.2005r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow i przestrzegania przy demontazu sieci cieptowniczej zasad
wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw, w szczegdlnosci z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243),

o) wszystkie koszty uzyskania ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, w
tym w szczegdlnosci koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, analiz, ekspertyz i optat z
tym zwigzanych, a takze koszty sporzadzenia scenariusza rozwoju wydarzen podczas pozaru i
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku,

p) koszty uzupetniajgcych rysunkdw warsztatowych lub projektéw wykonawczych koniecznych do
prawidtowego wykonania robot budowlanych,

q) koszty zakupu materiatéw budowlanych, zakupu i/lub wynajmu sprzetu budowlanego, zakupu
urzadzen, mebli, wyposazenia w tym koszty posrednie tych zakupdéw, a takze zaptaty wynagrodzenia
dla pracownikéw Wykonawcy, podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw,

r) koszty serwisu, konserwacji i wymian eksploatacyjnych urzadzen i wyposazenia w okresie trwania
gwarancji i rekojmi,

s) koszt dostawy i montazu suwnic, urzgdzen dZzwigowych oraz innych urzadzen wraz z kosztami
uzyskania niezbednych uzgodnien oraz odbioréw technicznych przez UDT,

t) koszty wykonania oraz uzgadniania wszelkich instrukcji ruchu i eksploatacji urzadzen oraz
instalacji,

u) koszty przeprowadzenia préb technicznych oraz dokonania protokolarnych odbiorow przytaczy,
instalacji oraz urzadzen zgodnie z warunkami okreslonymi w umowach i porozumieniach
przytgczeniowych z gestorami mediow,

v) koszty oznakowania ewakuacyjnego i wyposazenia obiektu w wymagany podreczny sprzet
gasniczy

w) wszelkie inne koszty niezbedne dla osiggniecia celu niniejszej umowy w szczegolnosci koszty
zwigzane z inwentaryzacjg i rozbiérka obiektéw archeologicznych,

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robot i
czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy zostaty one
przewidziane na dzien ztozenia oferty. W przypadku nie uwzglednienia w ofercie kosztéw
wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz innych kosztow niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy uzna, ze zostato to wycenione w innych pozycjach, w zwigzku z
czym w trakcie rozliczania wykonywanych robdt Wykonawca nie bedzie mdgt zadac odrebnej zaptaty
za te roboty i zwrotu w/w kosztéw, na co Wykonawca wyraza zgode.

§6
Sposob rozliczenia i terminy ptatnosci

1. Rozliczenie Wykonawcy ma charakter przejsciowy do wysokosci 80% wynagrodzenia ustalonego
w § 6 ust. 1 i nastepowac bedzie na podstawie faktur czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a
niniejszego paragrafu.

2. Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi na podstawie:
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a) faktur czesciowych wystawianych na podstawie zaakceptowanych protokotéw zaawansowania
robat, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wystawianych na koniec kazdego kwartatu,
oraz

b) faktury koncowej, ktéra bedzie wystawiona po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z § 4, ust.3 niniejszej umowy, na podstawie potwierdzenia zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, wystawionego przez Zaawiajgcego.

3. Do faktur, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a Wykonawca dotfaczy protokdt zaawansowania robét,
zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski oraz wiasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego. W
protokole zaawansowania robdt Wykonawca wskaze procent zaawansowania robét jako procent
zakresu rzeczowego robot budowlanych, wykonanych w odniesieniu do pozycji obejmujacej grupe
robot wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Na tej podstawie wyliczona zostanie
wartos¢ wykonanych robét.

Wartosci wykonanych robdt z pozycji Harmonogramu rzeczowo-finansowego sumuje sie. Tak
sporzadzony protokét zaawansowania robdt podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez wtasciwego dla
danej branzy Inspektora Nadzoru oraz przez Zamawiajgcego w ciggu 4 dni roboczych od dnia jego
otrzymania. Strony zgodnie przyjmuja, ze takie zatwierdzone zestawienie robdt w formie protokotu
zaawansowania stuzy do oszacowania przejsciowych ptatnosci dla Wykonawcy i nie stanowi w
zadnym wypadku: przyjecia, potwierdzenia lub odbioru robét w rozumieniu niniejszej umowy, co
zostanie wpisane w tresci protokotu zaawansowania robét.

Do protokofu zaawansowania robdt zawierajgcego zestawienie wartosci robdt narastajgco od
poczatku budowy az do konca okresu rozliczeniowego oraz zestawienie wartosci robdt wykonanych
w danym okresie rozliczeniowym Wykonawca dofaczy nastepujace dokumenty:

- protokoty czesciowe lub protokoty odbioru robét sporzgdzonych pomiedzy Wykonawcg a
podwykonawcami lub podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami potwierdzone przez
Wykonawce, dotyczgce danego okresu rozliczeniowego,

- kopie faktur wystawionych przez podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcéw wystawionych w
danym okresie rozliczeniowym,

- potwierdzenia przelewdéw wymagalnego wynagrodzenia zgtoszonych i zaakceptowanych
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za roboty budowlane oraz ich oswiadczenia
potwierdzajgce, ze otrzymali oni wynagrodzenie nalezne im na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego umow (miedzy Wykonawcy i podwykonawcg lub podwykonawcsy i dalszym
podwykonawcg) — wg zatgcznika nr 5 do faktur czeSciowych oraz zatgcznika nr 6. Jezeli rozliczenie
dokonywane jest catosciowo lub czesciowo w drodze potrgcenia wzajemnych wierzytelnosci
Wykonawca przedtozy stosowne oswiadczenia o potrgceniu wraz z pisemnym potwierdzeniem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz dokonane potracenie potwierdza. Jezeli rozliczenia z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami w danym okresie rozliczeniowym nie bedg ostateczne
(brak bedzie w ogdle oswiadczen o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia lub bedg one
czesciowe) .

Zamawiajgcy moze zatrzymac z dowolnej faktury lub faktur Wykonawcy czes¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1 réwng podwadjnej wysokosci spornej lub niezaptaconej kwoty, do czasu
ostatecznego wyjasnienia rozliczen z podwykonawcami, przez np. akceptujgce o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, prawomocny wyrok sgdowy lub potwierdzenie
dokonania zaptaty.

W sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym zadne naleznosci podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw w stosunku do Wykonawcy nie staty sie wymagalne Wykonawca nie przedktada
zatgcznikéw, o ktdrych mowa w tir. 5 niniejszego ustepu, a zamiast tych zatgcznikow przedktada
oswiadczenia sporzgdzone przez podwykonawcéw wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do



PROGRAM [_ DOLNY UNIA EUROPEISKA
REGIONALNY 2 SLASK ROZWOJU REGIONALNEGO -

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC|

Projekt pt.: ,, Rekonstrukcja budynku dawnego przedszkola na terenie WUWA wraz 7 terenem przylegajgcym oraz stworzenie punktu
informacyjnego dla zespolu WUWA wraz z centrum szkoleniowo-informacyjnym DSOIA RP we Wroctawiu”

niniejszej umowy, w ktérych podwykonawcy ci oswiadczg, iz w danym okresie rozliczeniowym zadne
ich naleznosci nie staty sie wymagalne.

4. Do faktury, o ktérej mowa w ust. 2 lit. b) Wykonawca dotaczy kopie protokotu bezusterkowego
odbioru koricowego wraz z ostateczng i bezwarunkowgq decyzjg pozwolenia na uzytkowanie lub
warunkowego protokotu odbioru korncowego wraz z ostateczng i bezwarunkowgq decyzjg pozwolenia
na uzytkowanie. Do faktury dotgczony zostanie zaakceptowany protokét zaawansowania robét
zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski oraz wtasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego. Do faktury
tej Wykonawca dotaczy ponadto potwierdzenie przelewdw catosci wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wraz z o$wiadczeniami tych podwykonawcow i
dalszych podwykonawcdow potwierdzajgcymi, ze otrzymali oni catos$é naleznego im wynagrodzenia.
Jezeli rozliczenie dokonywane jest catosciowo lub czeSciowo w drodze potrgcenia wzajemnych
wierzytelnosci Wykonawca przedtozy stosowne oswiadczenia o potrgceniu wraz z pisemnym
potwierdzeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz dokonane potrgcenie potwierdza.
Do faktury tej Wykonawca dotgczy ponadto protokoty czesciowe lub protokoty odbioru robot
sporzadzone pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami lub podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami dotyczgce danego okresu rozliczeniowego oraz kopie faktur z wystawienia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw dotyczace tego okresu. Oswiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow sporzgdzone zostang wedtug wzordéw stanowigcych zatgcznikinr 5i 6 do
niniejszej umowy. Jezeli rozliczenia z podwykonawcami nie bedg ostateczne (brak bedzie w ogdle
oswiadczen o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia lub bedg one czesciowe) Zamawiajgcy moze
zatrzymac z dowolnej faktury lub faktur Wykonawcy cze$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1
rowng podwdjnej wysokosci spornej lub niezaptaconej kwoty, do czasu ostatecznego wyjasnienia
rozliczen z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, przez np. akceptujgce oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, prawomocny wyrok sgdowy lub potwierdzenie
dokonania zaptaty.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, po uprzednim pisemnym wniosku Wykonawcy, na dokonanie
rozliczenia kwot zatrzymanych po ustanowieniu odpowiedniego zabezpieczenia na wypadek
wystgpienia przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z zgdaniem dokonania zaptaty
przez Zamawiajgcego opartym o art. 647" k.c. Zabezpieczenie moze by¢ w szczegdlnosci dokonane w
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, ptatnej na pierwsze zgdanie, po akceptacji
projektu gwarancji, jej warunkow i okresu jej obowigzywania przez Zamawiajgcego. Odmowa
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego nie rodzi jakichkolwiek roszczen po stronie Wykonawcy.
Odmowa taka nie wymaga uzasadnienia.

W przypadku nieprzedfozenia ostatecznego rozliczenia podwykonawcéw w terminie do dnia 31
marca 2013r. Zamawiajacy moze uznaé, ze przedmiot umowy nie zostat wykonany nalezycie i ma
prawo do skorzystania z gwarancji nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy moze w dowolnym momencie realizacji przedmiotu umowy zazgdaé, by na fakturach
Zleceniobiorcy byty wyszczegdlnione czesci wynagrodzenia nalezne Podwykonawcom, wraz z
numerami ich kont bankowych. Zleceniobiorca upowaznia Zleceniodawce, bez koniecznosci
oddzielnego porozumienia, do dokonywania ptatnosci takich faktur w odpowiednich czesciach
bezposrednio na konta Podwykonawcow, a pozostatg kwote na konto Zleceniobiorcy.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wystawionych faktur w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury (tres¢ opisu faktury — nazwa towaru
Wykonawca uzgodni wczes$niej z Zamawiajgcym) wraz z kompletem prawidtowo sporzagdzonych
zatgcznikdéw wymaganych zgodnie z niniejszg umowa. Ztozenie faktury bez ktdregokolwiek z
zatgcznikdéw wymaganych zgodnie z niniejszg umowa nie powoduje powstania obowigzku dokonania
ptatnosci przez Zamawiajgcego. Faktura zostanie zaptacona w terminie 30 dni liczonym od dnia



PROGRAM [_ DOLNY UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY 2 SLASK ROZWOJU REGIONALNEGO -

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC|

Projekt pt.: ,, Rekonstrukcja budynku dawnego przedszkola na terenie WUWA wraz 7 terenem przylegajgcym oraz stworzenie punktu
informacyjnego dla zespolu WUWA wraz z centrum szkoleniowo-informacyjnym DSOIA RP we Wroctawiu”

dostarczenia Zamawiajgcemu ostatniego z zatgcznikdw do faktury lub od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury korygujacej, w zaleznosci od tego, ktére z tych zdarzen bedzie pdzniejsze.
7. Wynagrodzenie ptatne bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
niniejszej umowie. Za termin zaptaty uznaje sie dzief, w ktérym Zamawiajacy polecit swojemu
bankowi przela¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcen z dowolnej naleznosci Wykonawcy wszelkich
zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajgcych nie tylko z niniejszej
umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do przedstawiania do potrgcenia swych naleznosci i
zobowigzan w stosunku do Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej.

10. Wykonawca oswiadcza, iz jest podatnikiem VAT czynnym.

11. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego poprzedzajacej
dokonanie takiego przelewu.

§7
Obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje wskazang w zataczniku nr 4 do niniejszej
umowy —w 1 egzemplarzu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w ciggu 7 dni od daty zawarcia
umowy.

Od tego dnia Wykonawca jest dzierzycielem terenu budowy. Zamawiajacy nie zapewnia podtaczenia
medidw. Zamawiajacy w terminie 5 dni od zawarcia umowy poinformuje Wykonawce o podmiotach i
osobach uprawnionych do kontaktowania sie z Wykonawcg dla celdw technicznej realizacji
przedmiotu umowy. Zmiana osdb, o ktérych mowa powyzej przedstawiona kazdorazowo na pismie
przez Zamawiajgcego jest wigzgca dla stron umowy.

3. Zamawiajacy ustanowi branzowych inspektoréw nadzoru posiadajgcych okreslone prawem
uprawnienia do nadzorowania prawidtowosci wykonania robo6t. Wykaz ustanowionych przez
Zamawiajgcego inspektoréw nadzoru Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy w terminie do 14 dni od
daty zawarcia umowy.

4. 0O zmianie osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru w danej branzy badz specjalnosci i
ustanowieniu innego inspektora, Zamawiajgcy kazdorazowo powiadamia na pi$mie Wykonawce.

5. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy na jego zgdanie petnomocnictw niezbednych do prawidtowej
realizacji niniejszej umowy.

§8
Obowigzki i uprawnienia Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni objecie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcji kierownika
budowy i kierownikdw robdt branzowych. O zmianie oséb petnigcych te funkcje Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego na pismie zatgczajgc odpowiednie dokumenty (uprawnienia,
zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzgdu zawodowego, oswiadczenie o
podjeciu obowigzkdw) oraz wykazujac, ze osoby te posiadajg kwalifikacje wymagane w postepowaniu
przetargowym (o ile byty wskazane). Wykonawca musi uzyskaé pisemng zgode na objecie lub zmiane
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funkcji kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych. Brak odpowiedzi ze strony
Zamawiajgcego na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tego wniosku
Zamawiajgcemu uznaje sie za zgode Zamawiajgcego.

2. Wykonawca na wtasny koszt i we wtasnym zakresie:

a) ogrodzii urzadzi teren budowy, a po zakonczeniu robot zdemontuje wszystkie obiekty
tymczasowe, uporzgdkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajagcemu w stanie umozliwiajagcym
petng eksploatacje w terminie bezwarunkowego odbioru koricowego obiektu,

b) umiesci tablice informacyjng budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

c) zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb niepowotanych oraz zapewni catodobowg
ochrone i dozér terenu budowy, mienia znajdujgcego sie na tym terenie oraz kontrole ruchu oséb,
pojazddéw, urzadzen i materiatéw,

d) zapewni zaopatrzenie budowy w wode, energie elektryczna, ciepto, odprowadzenie $ciekdw,
wywoz wszelkich odpaddéw i nieczystosci z terenu budowy oraz zainstaluje na wiasny koszt liczniki
poboru wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz bedzie ponosit koszty zuzycia mediéw do dnia
wprowadzenia Zamawiajgcego w posiadanie obiektu,

e) w dniu przejecia terenu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ubezpieczenia
szczegdtowo opisane w § 10 niniejszej umowy i na zasadach tam okreslonych,

f) udostepni pomieszczenie biurowe w okresie trwania realizacji umowy zlokalizowane na terenie
budowy w biurze budowy dla inspektoréw nadzoru o powierzchni minimum 12,0 m2.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie protokolarnego przekazania terenu budowy
kopie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzonego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
pisemnie uzgodnionego ze stuzbami BHP Zamawiajgcego oraz dane osdb funkcyjnych wraz ze
schematem organizacyjnym budowy. Plan BIOZ, dane osdb funkcyjnych oraz schemat organizacyjny
budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu réwniez w wersji cyfrowej edytowalnej (rysunki w
plikach .dwg, opisy w plikach .doc, tabele, zestawienia w plikach .xls itd.).

4. W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego o
osobie lub osobach uprawnionych do kontaktowania sie z Zamawiajgcym w imieniu Wykonawcy dla
celéw technicznej realizacji przedmiotu umowy. Zmiana oséb, o ktérych mowa powyzej,
przedstawiona kazdorazowo na pismie przez Wykonawce, jest wigzgca dla stron umowy.

5. Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy, pozaru i zalania.
Chronic¢ nalezy réwniez drzewa i krzewy oraz inne nasadzenia. Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za obiekty i elementy przeznaczone do rozbidrki oraz materiaty i urzadzenia
stanowigce wtasnos¢ Wykonawcy, jak réwniez zainstalowane elementy lub urzadzenia w
budowanym obiekcie objetym umowg, od dnia przekazania terenu budowy do dnia
bezwarunkowego odbioru koricowego.

6. Wykonawca ma obowigzek wykonac i usytuowac na terenie budowy, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego tablice informacyjng o wspoéffinansowaniu inwestycji ze srodkéw EFRR oraz budzetu
panstwa w ramach RPO WD na lata 2007-2013, wedtug wzoru opracowanego przez Zamawiajgcego.
Po odbiorze robét tablica informacyjna stanowi¢ bedzie wtasnos¢ Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zarzadzania terenem budowy, az do zakornczenia
realizacji obiektu, co nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego do nadzoru realizacji wszelkich czynnosci
z tym zwigzanych.

8. W czasie realizacji umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie usuwat wszelkie zbedne urzadzenia, materiaty,
odpady oraz nieczystosci.

9. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ petng dokumentacje budowy zgodnie z obowigzujgcym
Prawem budowlanym.



PROGRAM [_ DOLNY UNIA EUROPEISKA
REGIONALNY 2 SLASK ROZWOJU REGIONALNEGO -

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC|

Projekt pt.: ,, Rekonstrukcja budynku dawnego przedszkola na terenie WUWA wraz 7 terenem przylegajgcym oraz stworzenie punktu
informacyjnego dla zespolu WUWA wraz z centrum szkoleniowo-informacyjnym DSOIA RP we Wroctawiu”

10. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng wraz z niezbednymi wytyczeniami i pomiarami
powykonawczymi, fgcznie z naniesieniem budynku, wskazaniem reperdw i dostarczeniem
Zamawiajgcemu ww. wytyczen i pomiardow oraz powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w 3
egz. Wykonawca zapewni tez obstuge geologiczng i archeologiczng w zakresie niezbednym dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

11. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatdw, wyrobdw i
urzadzen o parametrach i standardach zgodnych z dokumentacjg projektows.

12. Wykonawca bedzie wykonywat prace ziemne oraz badania archeologiczne zgodnie z wytycznymi
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroctawiu oraz Konserwatora Zabytkéw.

13. Wykonawca zrealizuje roboty objete niniejszg umowag z materiatow, ktorych nabycie obcigza
Wykonawce. Zastosowane bedg materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest przed dostarczeniem na teren budowy
materiatow i urzadzen uzyskac ich akceptacje przez Zamawiajacego. Wykonawca w tym celu
przedtozy Zamawiajgcemu Karte Zatwierdzenia Materiatu albo Karte Zmiany Materiatu zgodnie ze
wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego na etapie realizacji niniejszej umowy.

W wypadku przedtozenia Karty Zatwierdzenia Materiatu Wykonawca dotaczy do tej karty
dokumentacje sporzgdzong w jezyku polskim potwierdzajgcyg dopuszczenie materiatu lub urzadzenia
do stosowania w budownictwie oraz potwierdzajgca, ze przedstawiony do zatwierdzenia materiat
lub urzadzenie spetnia wszystkie cechy opisane w dokumentacji projektowej. Karta Zatwierdzenia
Materiatu podlega zatwierdzeniu przez wtasciwego projektanta sprawujgcego nadzor autorski,
wiasciwego inspektora nadzoru oraz po uzyskaniu powyzszych akceptacji — wtasciwego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Akceptacja przez nadzér autorski, nadzdr inwestorski i wiasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego
badz odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez
wykonawce kompletnego wniosku. W wypadku przedtozenia Karty Zmiany Materiatu Wykonawca
dotaczy niezbedng dokumentacje celem wykazania, iz proponowane przez niego rozwigzanie stanowi
rozwigzanie rownowazne w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, a takze
przedstawi dokumentacje wymagang dla skutecznego ztozenia Karty Zatwierdzenia Materiatu.
Zamawiajgcy moze zgdac ponadto przedstawienia wedtug swego uznania odpowiednich rysunkéw
warsztatowych wykazujgcych wptyw proponowanych rozwigzan materiatowych lub urzadzen na
pozostate zaprojektowane elementy. Ponadto Wykonawca na swdj koszt sporzadzi, w uzgodnieniu z
nadzorem autorskim, niezbedne aktualizacje dokumentacji wykonawczej. Akceptacja przez nadzér
autorski, nadzér inwestorski i wtasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego bgdZz odmowa akceptacji
winna by¢ udzielona w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez wykonawce kompletnego
whniosku.

14. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest przedstawic¢ i przekazac
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy dopuszczenie do stosowania w budownictwie uzytych
materiatéw i urzadzen. W razie watpliwosci co do jakosci zastosowanych materiatéw i urzadzen
Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ we witasnym zakresie ich badania. W przypadku potwierdzenia
niezgodnej z umowag jakos$ci materiatéw lub urzadzen koszty ekspertyzy pokrywa w catosci
Wykonawca.

Materiatéw i urzgdzen niezgodnych z umowag nie mozna zastosowaé, a uzyte Wykonawca usunie i
zastgpi na swoj koszt i ryzyko.

15. Wykonawca zobowigzuje sie udzielaé, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, informacji o personelu
nadzorujacym budowe, ilosci zatrudnionych pracownikdéw, czasie pracy oraz pracujgcym sprzecie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco list imiennych, z oznaczeniem firmy,
wszystkich oséb przebywajgcych na terenie budowy. Wykonawca zapewni, by wszystkie osoby
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przebywajace na terenie budowy posiadaty identyfikatory imienne z oznaczeniem firmy oraz
stanowiska.

Osoby incydentalnie przebywajgce na terenie budowy winny posiadac identyfikator ,,Gos¢”. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ liste oséb przebywajgcych na terenie
budowy. Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich koniecznych i adekwatnych srodkéw w
celu zapewnienia, by osoby nieuprawnione nie przebywaty na terenie budowy.

16. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm
okreslonych w odpowiednich przepisach obcigzajg Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po
okresie realizacji z zaniedban w czasie ich realizacji, obcigzaja Wykonawce. Wykonawca bedzie
przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej, dotyczacych BHP oraz Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

17. O ile Zamawiajacy bedzie miat zastrzezenia do pracy wykonywanej przez kierownika budowy lub
kierownika robét branzowych, Wykonawca zmieni go w ciggu 14 dni od otrzymania od
Zamawiajgcego wniosku o jego zmiane. § 9 ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

18. Wykonawca przy przeprowadzaniu czynnosci odbioru koricowego oraz uzyskiwaniu pozwolenia
na uzytkowanie ma obowigzek uzyskania wszystkich koniecznych pozytywnych opinii, w tym
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j.

19. Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzania i przechowywania miesiecznych raportéw z
realizacji robét, w formie zgodnej ze wzorami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Powyzszy raport
Wykonawca ma obowigzek sktada¢ Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi nadzoru (w wersji papierowej
i elektronicznej w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym, np. *.xls, *.doc) wraz z miesieczng
analizg zaawansowania robdt, do 3 dnia kazdego miesigca, nastepujacego po miesigcu, ktdérego
dotyczy raport.

Miesieczny raport z realizacji robét podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski w
terminie do 4 dni od dnia jego otrzymania oraz, po pisemnym zatwierdzeniu przez Nadzér
Inwestorski, przez Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania. Raport powinien
zawierac co najmniej dokumenty, wyliczenia i opisy niezbedne do ustalenia zakresu robot
wykonanych w miesigcu, ktdrego raport dotyczy.

20. Na podstawie petnomocnictw udzielonych przez Zamawiajgcego Wykonawca uzyska na swéj
koszt ostateczng i bezwarunkowg decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

21. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji przedmiotu umowy, z ktérego powinna wynikac kolejnos¢ realizacji robdt i dostaw
materiatéw z uwzglednieniem wymaganej technologii, czasu realizacji i termindw dostaw
uzgodnionych materiatéw oraz termindw wykonania elementéw robét podlegajgcych okresowym
rozliczeniom po potwierdzeniu ich wykonania. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony
zostanie w oparciu o zatozenia okreslone w Zatgczniku nr 8 do niniejszej umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym. Harmonogram rzeczowo — finansowy
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy (w wersji
papierowej i elektronicznej w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym, np. *.xls, *.doc). Po
przedtozeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego Zamawiajgcy w terminie do 7 dni roboczych
zatwierdzi ten Harmonogram wzglednie zwrdci Wykonawcy do poprawy lub uzupetnienia wraz z
uwagami i zastrzezeniami. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia skorygowany Harmonogram
rzeczowo-finansowy w przeciggu 4 dni roboczych od daty jego zwrdcenia przez Zamawiajgcego. W
razie opdznienia w ponownym przedtozeniu Harmonogramu badz braku jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy opracuje Harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry stanie sie wigzacy
dla Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany na polecenie Zamawiajgcego takze do
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przedktadania skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jesli ostatni zaakceptowany
przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niezgodny z faktycznym
postepem robdt, wartosciami poszczegdlnych elementow robét lub ze zobowigzaniami
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy poda realny termin jego dostarczenia. Przedtozenie
nowego harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji rob6t wg pierwszego
zatwierdzonego przez strony harmonogramu oraz z odpowiedzialnosci przewidzianej w niniejszej
umowie, w szczegdlnosci z obowigzku uiszczenia kar umownych wynikajgcych z §15 niniejszej
umowy.

Zmiana zaakceptowanego przez Zamawiajgcego pierwszego harmonogramu nie wptywa na zmiane
termindéw wykonania robét budowlanych.

22. Wykonawca dokonywac bedzie stosownych wystgpien, uzgodnien, zgtoszen i powiadomien
koniecznych dla zgodnej z prawem i terminowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
uprawniony jest do wystepowania do Zamawiajgcego o udzielenie koniecznych dla tych czynnosci
petnomocnictw, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy lub jego przedstawicielowi takiego
petnomocnictwa na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego wzoru przedtozonego przez
Wykonawce w terminie 7 dni od jego przedtozenia. W przypadku uwag zgtoszonych przez
Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy poprawiony wzér petnomocnictwa w terminie 2 dni od daty
otrzymania uwag Zamawiajacego.

23. Umowa niniejsza realizowana jest z dofinansowaniem funduszy Unii Europejskiej, dlatego
Wykonawca zobowigzany jest do promocji unijnego Zrédfa dofinansowania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi. W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakoriczeniu,
Wykonawca oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowigzani sg poddacd sie w kazdej
chwili audytowi wewnetrznemu ze strony Zamawiajgcego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez
Zamawiajgcego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez np. jednostki
dofinansowujgce lub inne uprawnione podmioty, zaréwno krajowe jak i wspdélnotowe. W przypadku
takim Wykonawca i jego podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowigzani sg udostepnic
wszelkie posiadane dokumenty, w tym elektroniczne, i udzielaé niezbednych wyjasnien, a takze
wydac na pierwsze zgdanie sporzadzone na koszt Wykonawcy kopie tych dokumentéw lub
udostepni¢ dokumenty do kontroli poza siedzibg Wykonawcy lub poza terenem budowy. W
przypadku wydania zalecen pokontrolnych Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy
zobowigzani sg do ich wykonania. W celu wywigzania sie z zobowigzania jak wyzej Wykonawca
zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami i zobowigze ich jednoczesnie do
wprowadzenia takich zapiséw do umoéw z dalszymi podwykonawcami.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1, tj. ........... (sfownie......ccoevrcrereriennen. ) w formie:
2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie na okres rekojmi za wady stanowic bedzie 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Strony uznajg ze Zamawiajgcy ma prawo do skorzystania z gwarancji nalezytego wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych przypadku wystgpienia co najmniej jednej z ponizszych
okolicznosci:

A) Niewykonanie przedmiotu umowy Przez Wykonawce do dnia 31.12.2013r.
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B) Opdinienie Wykonawcy w realizacji robét w stosunku do przyjetego harmonogramu o co najmniej
30 dni,

C) Nieprzedtozenie w ustalonym terminie ostatecznego rozliczenia z podwykonawcami,

D) Wykonanie przedmiotu umowy z wadami, ktdrych nie da sie usung¢ w terminie 30 dni,

E) Wykonywania przedmiotu umowy w sposdb wadliwy i nieprzystgpienie do usuwania
stwierdzonych wad w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego do
nalezytego wykonywania przedmiotu umowy,

F) Rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

4. Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w pienigdzu, wedtug nastepujgcych zasad:

a) 70% zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od daty zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy,

b) 30% zabezpieczenia przeznaczone zostanie na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady —w
ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady. Jezeli cze$¢ zabezpieczenia zostanie wykorzystana
na pokrycie kosztdw zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rekojmi, to zwrotowi
podlega pozostata po potraceniu cze$¢ zabezpieczenia.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, Zamawiajgcy
zwrdci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bedzie ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy moze z zatrzymanych kwot oraz z zabezpieczen ustanowionych w innych niz pienigdz
formach dokonywa¢ wszelkich potracen na poczet poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow oraz
dla wyrdwnania poniesionych przez Zamawiajgcego strat, a takze potrgcaé wszelkie naleznosci
przystugujgce Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawecy z tytutu niniejszej jak réwniez kazdej innej
umowy zawartej pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym.

6. W razie ztozenia przez Wykonawce wniosku o zamiane formy zabezpieczenia na inng, strony
zawrg aneks do niniejszej umowy zmieniajacy tre$é ust. 1 niniejszego paragrafu celem potwierdzenia
dokonanej zmiany. Zmiana formy zabezpieczenia dokonuje sie z chwilg ztozenia przez Wykonawce
stosownego oswiadczenia Zamawiajgcemu, o ile ustanowione wraz z wnioskiem zabezpieczenie
spetniac¢ bedzie wszystkie warunki okreslone w niniejszym paragrafie.

7. W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub ztozenia przez Wykonawce wniosku o zmiane
zabezpieczenia na tg forme, gwarancja ta winna by¢ gwarancjg na pierwsze zgdanie i bezwarunkowa.
Sadem wtasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie gwarancji winien by¢ sad polski wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego (Beneficjenta gwarancji). Gwarancja winna by¢ sporzadzona
w jezyku polskim. Jesli gwarancja poza jezykiem polskim sporzgdzona bedzie réwniez w innym jezyku
w razie rozbieznosci miedzy wersjami jezykowymi decydujgca bedzie wersja jezykowa polska.
Prawem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie gwarancji bedzie prawo polskie.

8. Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczegélnosci ogtoszenia upadtosci gwaranta lub
innych zdarzen zaleznych lub niezaleznych od stron, z wytgczeniem wytgcznej winy Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy Wykonawca niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni, ustanowi nowe
zabezpieczenie w wysokosci nie nizszej niz wynikajaca z niniejszej umowy. W razie braku
ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajgcy moze, az do ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wstrzymaé wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie
ptatnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
umowie.
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§10
Ubezpieczenie terenu budowy i ubezpieczenie Wykonawcy

1. Zgodnie z obowigzkiem Wykonawcy okreslonym w &8 ust. 2 lit. e niniejszej umowy Wykonawca z
chwilg przejecia terenu budowy przedtozy Zamawiajgcemu:
a) polise ubezpieczeniowg obejmujaca ubezpieczenie robét objetych umowa (réwniez
wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéow) od odpowiedzialnosci cywilnej
na kwote 1 500 000 zt (stownie: jeden milion pieéset tysiecy zotych i 00/100) na jedno i wszystkie
zdarzenia. Zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie szkody powstate zaréwno na obszarze terenu
budowy jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujgcych sie poza tym terenem, a uszkodzonych w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
b) polise ubezpieczeniowg od zniszczen catosci obiektu, w tym robdt objetych umowg, na kwote
réwng wynagrodzeniu brutto okreslonemu w § 6 ust. 1 na jedno i wszystkie zdarzenia. Minimalny
zakres ubezpieczenia obejmowac powinien szkody wyrzgdzone przez ogien, wode, uderzenie
pioruna, eksplozje, upadek pojazdu powietrznego, katastrofe budowlang, awarie urzadzen lub
instalacji obiektu oraz akcje ratowniczg prowadzong w zwigzku z ww. zdarzeniami.
Ubezpieczeniem objeci bedg zaréwno wykonawca, jak tez jego podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy.
Okres ubezpieczenia w przypadku obu polis obejmowaé musi caty okres realizacji przedmiotu umowy
przedtuzony o 2 miesigce. Wysokos¢ franszyzy redukcyjnej i/lub integralnej i/lub udziatu wtasnego
nie moze przekroczy¢ 0,1% sumy ubezpieczenia okreslonych w lit. a i lit. b niniejszego ustepu.
Zamawiajgcy dopuszcza przedtozenie polis ubezpieczeniowych nie obejmujgcych catego okresu
realizacji umowy przedtuzonego o 2 miesigce, jednakze Wykonawca winien przedtozy¢ polise zgodng
z warunkami niniejszej umowy co najmniej na 2 tygodnie przed uptywem obowigzywania poprzednio
przedtozonej polisy. W razie wydtuzenia okresu realizacji umowy Wykonawca przedtozy polise na
dalszy okres realizacji zgodnie z zasadami okreslonymi w zdaniu poprzedzajagcym. Ust. 2 — 4
niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.
2. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkéw, podlegajg akceptacji
Zamawiajgcego.
Brak oswiadczenia Zamawiajgcego w przedmiocie akceptacji przedtozonego ubezpieczenia w
terminie 7 dni od daty przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu kopii polisy oraz ogélnych
warunkéw ubezpieczenia lub umowy ubezpieczenia oznacza akceptacje zakresu oraz warunkow
ubezpieczenia lub ich zmiany.
3. W razie braku akceptacji przez Zamawiajgcego zakresu oraz warunkow ubezpieczenia lub ich
zmiany Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od otrzymania o$wiadczenia
Zamawiajgcego o braku akceptacji przedtozonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie.
4. W razie braku akceptacji przez Zamawiajgcego ponownie przedtozonego ubezpieczenia lub w razie
braku przedstawienia w ogéle ubezpieczenia w dniu przejecia terenu budowy przez Wykonawce
Zamawiajgcy ubezpieczy teren budowy w zakresie wszystkich lub niektdrych ryzyk okreslonych w ust.
1 niniejszego paragrafu na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia zostanie potrgcony z pierwszych
ptatnosci na rzecz Wykonawecy.

§11

Wykonywanie robét przy pomocy innych oséb
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1. Zakres robét, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie: ..........cccune..

2. Zakres robot, ktére Wykonawca bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow: ..........ceeeeeeeeennn.
3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W
tym celu Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu podpisang umowe z podwykonawcy, wraz z czescia
dokumentacji dotyczgcg wykonania robot okreslonych w umowie. W celu wyrazenia zgody
Zamawiajgcy moze zgdaé dodatkowych dokumentow. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od
przedtozenia mu wymaganych dokumentéw nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode.

4. Wykonawca jest zobowigzany w umowach zawieranych z podwykonawcg wprowadzi¢ zapisy
wynikajgce z niniejszej umowy, w tym zapis, ze umowa Zleceniobiorcy z Podwykonawcg nie dochodzi
do skutku w przypadku braku zgody Zleceniodawcy na jej podpisanie.

5. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
zaakceptowang przez siebie umowe podwykonawcy z dalszym podwykonawcy, wraz z

czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w umowie lub jej projekcie. W celu
wyrazenia zgody Zamawiajacy moze zgda¢ dodatkowych dokumentéw. Jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od przedtozenia mu wymaganych dokumentéw nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode. Zapisy ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

Suma wynagrodzen brutto wynikajgca z zawartych umoéw podwykonawczych nie moze przekroczyé
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Jezeli suma tych
wynagrodzen przekroczy kwoty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy odmaowi
akceptacji takiego podwykonawcy lub podwykonawcéw. Wykonawca na kazde zgdanie
Zamawiajgcego udzieli mu informacji lub przekaze zestawienia wynagrodzen zawartych w
poszczegdlnych umowach podwykonawczych z wyszczegdlnieniem kwot uregulowanych,
wymagalnych, niewymagalnych i przewidywanych do zaptaty.

6. Umowy Wykonawcy z podwykonawcg i podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinny by¢
zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Po zawarciu umowy z podwykonawcg oraz
umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca jej kopia w celach ewidencyjnych zostanie
przekazana Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od jej podpisania.

7. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
dostawcow oraz podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéw (dziatania zawinione
i niezawinione), w takim stopniu jakby to byty dziatania, wzglednie uchybienia jego wtasne.

9. Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
nie moga rozpoczyc jakichkolwiek prac na terenie budowy.

10. Na roboty wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw gwarancji i rekojmi
udziela Wykonawca.

11. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Wykonawca jest wytgcznie
odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom.

Zamawiajgcy wymaga, aby ostateczne rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
nastgpito przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajgcym. W razie podniesienia
jakichkolwiek roszczen z tytutu zaptaty za roboty budowlane przez podwykonawce w stosunku do
Zamawiajgcego Wykonawca zwolni Zamawiajgcego ze wszelkich zobowigzarh w tym zakresie oraz
pokryje wszystkie koszty i wyréwna wszelkie straty powstate po stronie Zamawiajgcego,
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w tym koszty sgdowe i koszty zastepstwa prawnego Zamawiajgcego niezaleznie od wyniku
postepowania w wysokosci wynikajgcej z norm przepisanych lub kosztéw rzeczywistych swiadczonej
ustugi zastepstwa z chwilg ustanowienia petnomocnika w sprawie. Zaptata z tego tytutu nastapi na
pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajgcego zawierajgce wykaz kosztow.

12. Zamawiajgcy wymaga, aby rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
prowadzone byty w cyklach nie dtuzszych niz miesieczne (faktury przejsciowe wystawiane nie rzadziej
niz po uptywie kazdego miesigca), termin ptatnosci nie dtuzszy niz 30 dni, a ostateczne rozliczenie z
podwykonawcg nastgpié¢ musi przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy zada, aby takie same warunki dotyczgce sposobu rozliczenia i terminu ptatnosci
przyjete byty w umowach podwykonawcy z dalszym podwykonawcg — w tym celu Wykonawca w
umowie z podwykonawcg i podwykonawca w umowie z dalszym podwykonawcg powinien zastrzec
taka koniecznosé.

13. Wykonawca wyraza zgode na pokrycie z jego wynagrodzenia, ustalonego w §5 ust. 1 niniejszej
umowy, wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wymagalnego i naleznego na
podstawie umowy, ktérej projekt zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego (miedzy Wykonawcg i
podwykonawcg lub podwykonawcs i dalszym podwykonawcg), jezeli podwykonaweca lub dalszy
podwykonawca zwrdci sie o zaptate bezposrednio do Zamawiajacego, z zastrzezeniem
powiadomienia Wykonawcy i umozliwienia mu ustosunkowania sie do roszczenia.

14. Zamawiajgcy w razie naruszania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenstwa na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru oséb
uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowg ma prawo zgdania usuniecia
podwykonawecy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z terenu budowy. W razie zgtoszenia pisemnego umotywowanego
zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracownika (-éw) zostang oni
usunieci w terminie 7 dni od zgtoszenia z terenu budowy. Wykonawca i podwykonawca zagwarantujg
to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcg i umowie z dalszym podwykonawca.

14. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg wskazanie adresu
Zamawiajgcego zgodnego z zapisem §18 ust. 2 niniejszej umowy.

§12
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji z tytutu wad i usterek catosci
wykonanych robét.

Dokument gwarancyjny Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu z dniem odbioru korncowego przez
Zamawiajgcego. Gwarancja udzielona zostanie zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do niniejszej umowy.
2. Okres gwarancji wynosi 5 lat na catos$¢ obiektu, wykonane instalacje i wszystkie elementy
zagospodarowania terenu i jest liczony od chwili zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy z
zastrzezeniem, ze w razie wykrycia wady lub usterki w ostatnim roku obowigzywania gwarancji
uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji w stosunku do tych wad lub usterek
wygasajg po uptywie roku od daty usuniecia wady lub usterki. W razie ponownego wykrycia wad i
usterek okres obowigzywania gwarancji nie ulega ponownemu wydtuzeniu.

3. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do:
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a) usuniecia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub,

b) wykonania catos¢ obiektu i wszystkich elementéw zagospodarowania terenu lub dotknietej wadg
lub usterkg jego czesci od nowa —w przypadku, kiedy samo usuniecie wady lub usterki nie umozliwia
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych, istniejgcych w
czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w
cato$é obiektu i wszystkich elementach zagospodarowania terenu w chwili odbioru. Rekojmia zostaje
umownie rozszerzona w nastepujacy sposoéb:

a) okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji,

b) rekojmia obejmuje catosc obiektu i wszystkie elementy zagospodarowania terenu,

c) w przypadku wad i usterek wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w stosunku do catosci wykonanych robdét wygasajg z uptywem roku
od usuniecia tych wad lub usterek. W razie ponownego wykrycia wad i usterek okres obowigzywania
rekojmi nie ulega ponownemu wydtuzeniu. Wykonawca w razie wydtuzenia okresu obowigzywania
rekojmi zobowigzany jest do niezwtocznego ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci przewidzianej w § 9 ust. 3 lit. b niniejszej umowy. Pozostate zapisy § 9

stosuje sie.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych z
tytutu nienalezytego wykonania w zakresie okreslonym w ustepie poprzedzajgcym na podstawie
obowigzujgcych przepiséw kodeksu cywilnego o rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarangc;ji i
rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajgcego. Stwierdzone wady lub usterki zgtaszane bedg
Wykonawcy zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej.

7. Wejscie Wykonawcy do budynku lub na teren Zamawiajgcego w celu usuniecia wad lub usterek w
okresie rekojmi i gwarancji odbywac sie bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. W tym celu
Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiajgcego, z co najmniej trzema dniami roboczymi
wyprzedzenia.

8. Ustala sie, ze Wykonawca usunie wady lub usterki w terminie od 7 do 14 dni od momentu
przekazania mu informacji o wadzie lub usterce. Termin ten moze by¢ wydtuzony na pisemny
whniosek Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego.

9. O ile usuniecie wady lub usterki trwac bedzie dtuzej niz 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy,
Wykonawca bez dodatkowego wezwania zapewni sprzet zastepczy, tak aby uszkodzone urzadzenia

i instalacje dziataty prawidtowo.

10. W razie awarii lub usterek nagtych Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do ich
usuwania do 4 godzin od ich zgtoszenia i usuniecia awarii lub usterki w przeciggu 2 dni
kalendarzowych od zgtoszenia.

Nie majg zastosowania zapisy ust. 7 i 8. Za awarie lub usterke nagta uwaza sie ujawnienie usterki w
wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urzadzeniach, ktéra uniemozliwia
prawidtowg eksploatacje budynku lub grozi uszkodzeniem jego elementéw lub zamontowanych
urzadzen, w szczegdlnosci pekniecie rur kanalizacyjnych, wodociggowych, wybicie studzienek
odptywowych, uszkodzenia instalacji przeciwpozarowych lub alarmowych.

11. Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane sg przez Wykonawce nieodptatnie.
12. Czynnosci gwarancyjne beda swiadczone na miejscu. W przypadku koniecznosci zabrania
elementu do naprawy poza obreb obiektu odbywac sie to bedzie na koszt i staraniem Wykonawcy.
Wykonawca w razie koniecznosci zabrania elementu do naprawy poza obreb obiektu zapewni
element zastepczy na czas naprawy.
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13. Wykonawca po usunieciu wad lub usterek wykrytych w okresie rekojmi lub gwarancji zawiadomi
o tym Zamawiajgcego w formie pisemnej. Roboty budowlane zakwestionowane jako wadliwe muszg
zostaé odebrane przez inspektora nadzoru lub inng osobe wskazang przez Zamawiajgcego.

14. W razie nie usuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajgcy zleci zastepcze ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
ponownego wzywania Wykonawcy do ich usuniecia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedgcej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

15. W przypadku trzeciego zgtoszenia wady lub usterki jakiegokolwiek elementu robét lub czesci
sktadowej obiektu poprzedzonego jego dwukrotng naprawg Wykonawca wymieni go na nowy.

§13
Warunki odbioru roboét

1. Gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz elementéw robét zgodnie

z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat
Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy oraz zakonczy je w terminie 5 dni roboczych od ich
rozpoczecia. Inspektor nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robét w terminie 3 dni
roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem odbioru tych robét bedzie wpis do
dziennika budowy. Brak zgtoszenia lub naruszenie zasad zgtoszenia do odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz elementéw robét upowaznia Zamawiajgcego do nakazania Wykonawcy
odkrycia robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz elementéw robét na koszt i ryzyko
Wykonawcy lub tez nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek czesciowych,
pomiardw i badan.

2. Przed zgtoszeniem do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz elementéw robot
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca ma obowigzek wykonania
przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie préb i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowosci wykonania prac oraz
dotaczenia niezbednych atestow i certyfikatéw.

3. Przedmiotem odbioru koricowego beda roboty budowlane okreslone w §1 ust. 3 niniejszej
umowy.

4. Przed przystgpieniem do odbioru koicowego Wykonawca winien usungé¢ wszelkie urzadzenia
tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawic caty teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i
nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy w uzasadnionych
przypadkach moze wyrazi¢ zgode na pozostawienie zaplecza lub innych urzadzen tymczasowych
pomocnych przy odbiorach robét badz usuwania usterek przez Wykonawce, lecz nie dtuzej niz do
czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

5. Strony ustalajg, ze warunkiem osiggniecia gotowosci do odbioru koricowego jest doreczenie
Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru koricowego popartego wpisem do
dziennika budowy i potwierdzonego przez wszystkich inspektoréw nadzoru poszczegdlnych branz.
Razem ze zgtoszeniem o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw w jezyku polskim pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, pomiaréw i préb —w 3 egz.,
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c) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci, dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym —w 3
egz.,

d) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu w obiekcie na kazdej stronie dokumentu, tj.:
aprobatach technicznych na wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia, wymaganych przepisami
certyfikatach na znak bezpieczenstwa, deklaracjach zgodnosci i certyfikatach zgodnosci,
dokumentach potwierdzajgcych dopuszczenie wyrobdw do jednostkowego stosowania w obiekcie
budowlanym dotyczgcych materiatéw (partii materiatow) i urzadzen

e) projekt powykonawczy (podpisany przez Kierownika budowy na kazdej stronie lub rysunku
dokumentacji powykonawczej. W przypadku zmian na rysunkach dokumentacji zaakceptowanych i
podpisanych réwniez przez Projektanta/autora projektu i Nadzoér inwestorski) —w 3 egz.,

f) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg — w 3 egz.,

g) uprzednio zweryfikowane i zaakceptowane przez Zamawiajgcego dokumenty wskazane w
zatgczniku nr 7 i nr 9 do umowy, potwierdzone pieczatka i podpisem kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

h) oswiadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obstugi urzadzen, systemdw, instalacji— w 3 egz.,

i) scenariusz rozwoju wydarzen podczas pozaru wraz z instrukcjg bezpieczestwa pozarowego —w 3
egz.,

j) instrukcje ruchu i eksploatacji zamontowanych urzadzen i instalacji— w 3 egz.,

k) instrukcje eksploatacji obiektu wraz z obstugg i eksploatacjg wszystkich urzgdzen zebranych w
czytelnym opracowaniu — 3 egz.

[) oswiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

m) protokoty z przeprowadzonych rozruchéw technologicznych urzadzen, systeméw wraz z
instrukcjami obstugi oraz protokotami z przeprowadzenia niezbednego szkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego wskazanych przez Zamawiajgcego — 3 egz..

n) gwarancje nalezytego wykonania umowy na okres rekojmi, o ktérej mowa w §9 ust. 2 niniejszej
umowy, o ile nie zostata ustanowiona juz w pienigdzu.

Dokumenty wskazane w niniejszym ustepie przekazane zostang w czytelnie opisanych i
ponumerowanych segregatorach (jeden oryginat i dwie kopie), ze szczegdétowymi spisami tresci
kazdego segregatora.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, réwnoczesnie z dokumentacjg w wersji papierowej kopie w
zapisie cyfrowym (w formacie ogdélnodostepnym: .jpg, .pdf, lub .tif). Spisy tresci catej dokumentacji
oraz dokumenty, o ktédrych mowa w lit. g, i, j, k niniejszego ustepu przekazane zostang
Zamawiajgcemu réwniez w wersji cyfrowej — edytowalnej (rysunki w plikach .dwg, opisy w plikach
.doc, tabele, zestawienia w plikach .xlIs itd.).

Nazwy plikéw wskazywac bedg jednoznacznie ich zawartosé i pogrupowane beda w oddzielne
foldery. Kazdy folder bedzie podzielony na branze. Pliki i foldery bedg opisane czytelnie i
jednoznacznie. Rozmiar pojedynczego pliku nie bedzie przekraczat 5 MB. Nazwy plikéw i folderéw nie
bedg zawieraty polskich znakéw, a ich dtugos¢ nie przekroczy 30 znakow.

6. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty nie zostaty zakoniczone lub gdy bedzie miat zastrzezenia, co do
kompletnosci i prawidtowosci dokumentédw wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym
powiadomi Wykonawce na pismie wraz z uzasadnieniem, ztozenie zgtoszenia o gotowosci do odbioru
bedzie nieskuteczne. Wykonawca po wykonaniu poprawek i uzupetnieniu dokumentacji ponownie
ztozy pisemne zgtoszenie o gotowosci do odbioru koncowego. Zamawiajgcy moze wedle wtasnego
uznania przyjac¢, iz stwierdzone w zgtoszeniu braki lub niezakonczone elementy robdét budowlanych
nie uniemozliwiajg przystgpienia do czynnosci odbiorowych. W takiej sytuacji Zamawiajacy zakresli
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Wykonawcy termin do zakoriczenia elementdw roboét i/lub uzupetnienia brakéw zgtoszenia. Po
bezskutecznym uptywie zakreslonego terminu ztozenie zgtoszenia o gotowosci do odbioru
korncowego uznaje sie za nieskuteczne.

7. Za date zakonczenia robdot budowlanych przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego po skutecznym ztozeniu przez Wykonawce
zgtoszenia o gotowosci do odbioru koricowego, z wyjgtkiem sytuacji wskazanych w ust. 12 niniejszego
paragrafu.

8. Zamawiajgcy zakoniczy odbidr koicowy w terminie nieprzekraczajagcym 21 dni roboczych od dnia
ztozenia kompletnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru.

9. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbiér konncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu
umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przedstawit dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Zapis ust. 6 zd. 2 i 3 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

10. Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi.

Zamawiajgcy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;.

11. Jezeli w trakcie odbioru koicowego, pogwarancyjnego i przed uptywem rekojmi stwierdzone
zostang wady i/lub usterki to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze — wedle wyboru Zamawiajgcego:

1) odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad lub usterek lub,

2) dokona¢ odbioru warunkowego wykonanych robdt oraz wstrzymac wszelkie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy do chwili usuniecia wszelkich stwierdzonych usterek. W razie braku usuniecia
wskazanych w protokole odbioru warunkowego wad i usterek w zakreslonym terminie odbiér

ten uznaje sie za niedokonany,

b) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady lub usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

12. W przypadkach okreslonych w ust. 9 oraz ust. 11 lit. a ppkt 1 niniejszego paragrafu w zakresie
odbioru koncowego, za date zakoriczenia robot przyjmuje sie date ponownego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru kornncowego po skutecznym ztozeniu przez
Wykonawce zgtoszenia o gotowosci do odbioru koricowego. Ust. 4, 5, 6, 8 niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio. W sytuacji okreslonej w ust. 11 lit. a ppkt 2 niniejszego paragrafu za date
zakonczenia robét uznaje sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru koncowego.

13. W przeciggu 14 dni od zakoriczenia kazdego petnego roku kalendarzowego biegu okresu
gwarancji Wykonawca zaprosi Zamawiajgcego do przeglgdu gwarancyjnego obiektu. W przegladzie
udziat wezma odpowiednio umocowani przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z przegladu
tego sporzadzony zostanie protokdt wskazujgcy ujawnione wady i/lub usterki obiektu. Wady i/lub
usterki zostang usuniete na zasadach okreslonych w §12 ust. 6 i nast. niniejszej umowy. W razie
braku zaproszenia Zamawiajgcego przez Wykonawce do przeglgdu gwarancyjnego obiektu lub
zaproszenia po terminie okreslonym w zd. 1 niniejszego ustepu termin biegu gwarancji ulega
zawieszeniu i biegnie na nowo od dnia przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego. Okres gwarancji
ulega wydtuzeniu o okres zawieszenia jej biegu. W okresie zawieszenia biegu gwarancji Zamawiajgcy
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zachowuje wszelkie przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwarancji, a Wykonawca zobowigzany
jest do wykonywania wszelkich obowigzkdw wynikajacych z udzielonej gwarancji.

14. Z czynnosci odbioru koricowego, rocznego, pogwarancyjnego oraz przed uptywem rekojmi i
gwarancji oraz odbioru usterek wymienionych w protokole odbioru sporzgdzony zostanie protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

15. Zamawiajgcy zostanie wprowadzony w posiadanie obiektu w dniu zakoriczenia realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 komplety ponumerowanych kluczy do
pomieszczen i obiektu na specjalnie przygotowanej do tego tablicy z odpowiednim ich spisem. Wraz z
wprowadzeniem w posiadanie nastgpi przekazanie bytego terenu budowy Zamawiajgcemu. Z
czynnosci tej sporzadzony zostanie protokoét. Z chwilg wprowadzenia w posiadanie na Zamawiajgcego
przechodzg ryzyka zwigzane z przypadkowa utratg lub uszkodzeniem zaréwno catosci obiektu, jak i
jego poszczegdlnych czesci sktadowych. Z chwilg wprowadzenia w posiadanie wygasa obowigzek
Wykonawcy zapewnienia ochrony terenu budowy.

§14
Wymiany eksploatacyjne i serwis

1. Przez okres obowigzywania gwarancji lub rekojmi udzielonych zgodnie z niniejszg umowa
Wykonawca, w stosunku do catosci przedmiotu umowy w zakresie prac, robdt i dostaw objetych
zgodnie z niniejszg umowag przedmiotowym zakresem rekojmi i gwarancji zobowigzany jest w ramach
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w 6 ust.1 niniejszej umowy, do dokonywania wszelkich
wymian eksploatacyjnych, oraz dokonywania wszelkich czynnosci konserwacyjnych i serwisowych
koniecznych dla prawidtowego funkcjonowania obiektu i infrastruktury opisanych w niniejszym
paragrafie. Jesli jest to konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu, Wykonawca
zobowigzany jest rdwniez do zawarcia odpowiednich umdw na czynnosci konserwacyjne i serwisowe
z podmiotami zewnetrznymi. Powyzsze nie obejmuje wymian zrdodet $Swiatta (Swietldwek, zarowek
itp.).

2. Powyzsze czynnosci winny by¢ dokonywane w terminach wynikajgcych z zalecen producenta i/lub
zasad prawidtowej eksploatacji urzadzen.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia i prowadzenia ksigzek serwisowych dla urzadzen i
wyposazenia w okresie rekojmi i gwarancji. Ksigzki serwisowe bedg przechowywane u
Zamawiajgcego i udostepniane Wykonawcy na kazde jego zgdanie.

4. Przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pielegnacji
terenu wokot obiektu, w szczegdélnosci do pielegnacji nasadzen wykonanych zgodnie z decyzjami
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw i/lub Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego
Wroctawia, w tym nasadzen nowych.

5. Wykonawca winien pisemnie zgtasza¢ Zamawiajgcemu, na co najmniej trzy dni robocze przed
przybyciem ekipy serwisowej, taki przyjazd oraz wskazaé pomieszczenia, ktdre winny by¢
udostepnione. Wykonawca winien dokonywac prac serwisowych w taki sposéb i w takich godzinach,
by nie zaktécato to normalnego korzystania z obiektu przez Zamawiajacego.

§15

Kary umowne
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1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kary umowne. Kary naliczane bedg z nastepujacych tytutéw:

a) za opOznienie w przedtozeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawce
Zamawiajgcemu w terminach, o ktérych mowa w §8 ust. 21 dla kazdego terminu osobno —w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1, liczonego za kazdy dzien
opdznienia,

b) za opdzinienie w wykonaniu przedmiotu umowy, tj. przekroczenie terminu okreslonego w §4 ust. 2
— w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1, liczonego za kazdy dzien
opdznienia wg pierwszego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

c) za opdznienie w wykonaniu ustalen podjetych w protokole odbioru koricowego oraz usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji —w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia, liczony
od uptywu wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych wytacznie po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10
% wynagrodzenia brutto okreslonegow § 5 ust. 1,

2. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego niezaleznie od naliczonych
kar umownych, na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujgcych tytutow:

a) za opOznienie w przekazaniu terenu budowy zgodnie z §7 ust. 2 - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dziert opdznienia niezawinionego przez
Wykonawce,

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1.

§16
Odstapienie od umowy

1. Strony postanawiajg, ze oprécz przypadkéw okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego
odstgpienie od umowy jest mozliwe w nastepujgcych sytuacjach:

1.1 Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy:

a) w przypadku, gdy Zamawiajgcy opdznia sie z wyptatg wynagrodzenia naleznego i wymagalnego
powyzej 60 dni od uptywu terminu ptatnosci faktury, z zastrzezeniem postanowien § 6i § 13 Umowy.
1.2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

a) gdy Wykonawca nie ustanowit zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przewidzianego
niniejszg umowga Zamawiajacy moze od niniejszej umowy odstgpic bez jakiegokolwiek
wczesniejszego wezwania,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 14
dni, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

c) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowg lub
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, pomimo pisemnego wezwania go do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

d) jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-
finansowego zgodnie z zapisami okreslonymi w §8 ust. 21 niniejszej umowy,

e) w przypadku ztozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogtoszenie upadtosci, rozpoczecia
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procesu likwidacji przez Wykonawce lub wszczecia w stosunku do Wykonawcy postepowania
egzekucyjnego.

O fakcie tym Wykonawca niezwtocznie pisemnie powiadomi Zamawiajgcego,

f) w razie stwierdzenia po dokonanym odbiorze koricowym robét wad, o ktérych mowa w §13 ust.
11 lit. b) ppkt. 2 niniejszej umowy,

g) gdy Wykonawca opdznia sie 1 miesigc w stosunku do termindw posrednich wskazanych w
pierwszym Harmonogramie rzeczowo — finansowym Zamawiajgcy moze od niniejszej umowy
odstgpié bez jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania,

h) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni liczac od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca ma prawo zadac jedynie wynagrodzenia naleznego za
roboty wykonane do chwili odstgpienia od umowy,

i) gdy Wykonawca w celu realizacji umowy zatrudnia podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow niezgtoszonych lub dopuszcza do wykonywania przez takich podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcow robdt pomimo odmowy wyrazenia zgody na zawarcie z nimi umowy
wyrazonej przez Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic¢ po jednokrotnym
wyznaczeniu terminu, nie krotszego niz 7 dni, do usuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z terenu budowy, przy czym Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ dokonanie
takiego usuniecia.

2. Czynnos¢ odstgpienia od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce strony obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegbétowe:

a) w terminie do 21 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca sporzadzi szczegétowsq
inwentaryzacje wykonanych prac i stanu ich zaawansowania wedtug stanu na dzien odstgpienia od
umowy. Zamawiajgcy w razie braku sporzadzenia inwentaryzacji w terminie moze zleci¢ jej
sporzgdzenie na koszt Wykonawcy bez odrebnego wezwania,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym pisemnie przez
Zamawiajgcego, na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy. Do czasu uznania
winy przez jedng ze stron umowy lub wyroku sgdowego optacenie kosztéw zabezpieczenia
wykonanego $wiadczenia obcigza Wykonawce,

c) Wykonawca zgtosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczajgce niezwtocznie,

a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy. Zgtoszenie do odbioru oraz odbiér
przerwanych prac nastgpi zgodnie z procedurg opisang w § 13 niniejszej umowy. W razie braku
zgtoszenia robét do odbioru lub braku obecnosci Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru
Zamawiajgcy moze dokonac odbioru jednostronnego. Zamawiajacy w razie braku dostarczenia
dokumentacji powykonawczej moze zleci¢ jej sporzadzenie na koszt Wykonawcy bez odrebnego
wezwania,

d) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza stanowigce jego wiasnos¢ oraz wszystkie urzadzenia, sprzet budowlany, a takze
niewbudowane materiaty i urzagdzenia,

e) Wykonawca utrzyma zabezpieczenie terenu budowy zgodne z przepisami prawa budowlanego az
do wytonienia nowego wykonawcy, nie dtuzej jednak niz 12 miesiecy od daty odstgpienia od umowy.
Koszty zabezpieczenia terenu budowy ponoszone bedg zgodnie z lit. b zd. 2 niniejszego ustepu.
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§17
Zmiana umowy

1. Zmiana niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

2. Zmiany umowy mozliwe sg pod warunkiem wystgpienia nastepujacych okolicznosci i w nizej
wskazanym

zakresie:

a) zmiana o0sdb, danych kontaktowych lub adresow stron wskazanych w niniejszej umowie,

b) zmian przepiséw prawa majgcych wptyw na termin wykonania robdt lub sposéb prowadzenia
robét,

c) powstania koniecznosci dostosowania zapiséw umowy do zmian w obowigzujgcej legislacji,

d) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie oraz zmiana
danych teleadresowych lub zmiana nazwy Stron niniejszej umowy,

e) zmiana terminu realizacji robét budowlanych i/lub przedmiotu umowy w przypadku:

- wystgpienia istotnych, z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co Wykonawca wykaze),
btedéw projektowych,

- wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentac;ji projektowej
i nie zinwentaryzowanych przez wtascicieli i gestoréw instalacji i urzgdzen wymagajgcych
przebudowy a uniemozliwiajacych wykonywanie robét budowlanych w okresie powyzej 14 dni,
co Wykonawca wykaze,

- wystgpienie deszczy nawalnych przez piec¢ kolejnych dni roboczych rozumianych jako opady
deszczu o wspdtczynniku wydajnosci co najmniej 4, potwierdzonych
zaswiadczeniem/stanowiskiem stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu, co Wykonawca wykaze,

- wystepowanie przez piec kolejnych dni roboczych temperatur ponizej — 15 (minus pietnascie)
stopni Celsjusza liczonych jako $rednia dobowa z trzech wartosci pomiaréw dokonywanych o
7.00, 13.00i 18.00, poswiadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych przez
wiasciwego inspektora nadzoru, co Wykonawca wykaze,

- odkrycie na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym, ktérych
zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia wykonywanie robét budowlanych w okresie
powyzej 60 dni, co Wykonawca wykaze,

- zaistnienia przeszkdd spowodowanych sitg wyzszg tj. zdarzeniem zewnetrznym, niemozliwym
do przewidzenia, (co obejmuje réwniez nikte prawdopodobienstwo jego zajscia w danej sytuac;ji)

i niemozliwym do zapobiezenia. Strony za okolicznosci sity wyzszej uznajg: powddz, trzesienie
ziemi, upadek statku powietrznego, dziatania wojenne lub ogtoszenie stanu wojennego, strajk
ogoblnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej.

§18
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustaw Prawo
budowlane i Kodeks cywilny.

2. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacjg niniejszej umowy kierowang do
Zamawiajgcego w tym korespondencje obejmujacg réwniez korespondencije rozliczeniowg nalezy
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wysytaé na ponizszy adres:

Izba Architektéw RP - Dolnoslaska Okregowa lzba Architektow

50-123 Wroctaw, ul. Otawska 21

natomiast wszelkg korespondencje zwigzang z realizacjg niniejszej umowy kierowang do Wykonawcy
w tym korespondencje obejmujgca réwniez korespondencje rozliczeniowg, faktury i noty
obcigzeniowe nalezy wysyta¢ na ponizszy adres:

3. Wszelkie doreczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu uznaje sie za
skuteczne pod ostatnio znanym adresem - z chwilg dokonania pierwszego awiza.

4. Osoby wskazane zgodnie z § 7 ust. 2 i § 8 ust. 4 uprawnione sg do prowadzenia w imieniu stron
biezgcej korespondencji, w tym korespondencji technicznej, nie zawierajacej jednakze oswiadczen
woli, chyba ze umocowanie tych oséb do sktadania takich oswiadczen wynikaé¢ bedzie z odrebnych
znanych drugiej stronie niniejszej umowy petnomocnictw. Osoby te sg jednakze uprawnione do
sporzadzania oraz akceptowania i przyjmowania dokumentacji rozliczeniowej i przyjmowania
korespondencji, w tym protokotdw oraz faktur, wystawianych w ramach realizacji niniejszej umowy.
5. Prawa i obowigzki, a w szczegdlnosci zobowigzania finansowe, nie mogg by¢ przekazane na rzecz
0s0b trzecich bez pisemnej zgody drugiej strony.

6. Spory wyniktfe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygat bedzie Sgd wtasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego, po uprzednim wyczerpaniu mozliwosci ugody. Wykonawca zobowigzany jest do
ustalenia w umowach zawieranych z podwykonawcami wtasciwosci miejscowej sadu jak w zd. 1
niniejszego ustepu oraz natozenia na nich obowigzku ustalania takiej wtasciwosci miejscowej sgdu w
dalszych umowach podwykonawczych..

7. W razie uznania przez organ lub sgd wtasciwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego z
lub czesci jej postanowien za niewazne pozostate jej postanowienia pozostajg w mocy.

8. W razie sprzecznosci postanowien niniejszej umowy ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia pierwszenstwo majg zapisy Specyfikacji. W razie sprzecznos$ci pomiedzy zapisami
niniejszej umowy, a zapisami pozostatych zatgcznikdw pierwszenstwo majg zapisy niniejszej umowy.
9. Umowa zostata sporzagdzona w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



